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OPIS  BUDOWLANY 

 

 1. Dane ewidencyjne 

1.1. Obiekt: Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podsta-

wowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbu-

dową o łącznik. Działka nr 49 arkusz 15 Kąty Wrocławskie. 

1.2. Zakres opracowania:  kanalizacja sanitarna wewnętrzna, 

 instalacja wodociągowa wewnętrzna, 

 instalacja ciepłej wody, 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 wentylacja mechaniczna. 

1.3. Inwestor: Gmina Kąty Wrocławskie 
ul. Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

1.4. 

1.5. 

 

Autor:          mgr inż. Stanisław Karasz. 

Opracował : mgr inż. Marek Karasz 

 

 2. Podstawa opracowania 

2.1. Warunki techniczne podłączenia do sieci  kanalizacji sanitarnej nr  

ZGK/DT/5497/87/2011 

2.2. Warunki podłączenia do sieci gazowej. 

2.3. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych nr  GK.7332.261-1.2011 

2.4. Projekt budowlany architektoniczny autorstwa: inż. K. Borzdyński. 

2.5. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem. 

 3. Dane ogólne 

Na terenie działki nr 49 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich zlokalizowany jest 

budynek Szkoły Podstawowej nr 1. 

Jest to obiekt piętrowy, podpiwniczony z kotłownią gazową w piwnicy. Do budynku szkol-

nego projektuje się dobudowę łącznika oraz sali gimnastycznej. W łączniku zlokalizowano 

sale lekcyjne i zaplecze sanitarne z komunikacją. 

Od strony sali gimnastycznej projektuje się szatnie i umywalnie dla uczniów i wychowaw-

ców. 

Łącznik to obiekt piętrowy, w części gdzie zlokalizowane są umywalnie jest parterowy. 
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W sali gimnastycznej przewidziano składane trybuny dla widzów. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych w proj. sali  

gimnastycznej w zakresie: 

 kanalizacja sanitarna wewnętrzna, 

 instalacja wodociągowa wewnętrzna, 

 instalacja c.w., 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 wentylacja mechaniczna. 

Projekt przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rozbudowy kotłowni gazowej w ist-

niejącym budynku szkolnym stanowią odrębne opracowanie. 

Istniejące przyłącze wodociągowe do budynku szkolnego pozostaje bez zmian i jest wystar-

czające dla istniejącego obiektu i projektowanej rozbudowy. 

4. Wewnętrzna kanalizacja sanitarna. 

4.1. Stan istniejący kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie istniejącego budynku szkolnego w Kątach Wrocławskich przy ul. Żerom-

skiego, działka nr 49 istnieje kanalizacja sanitarna. Od narożnika budynku szkolnego od 

strony zachodniej wykonany jest przez plac przed szkoła ciąg kanalizacji sanitarnej z od-

prowadzeniem do kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego. Na trasie kanalizacji na placu 

przed szkoła istnieją osadniki przepływowe komorowe. Osadniki te i istniejąca kanalizacje 

należy zlikwidować w trakcie wykonywania wykopów pod salę gimnastyczną. 

Projektowane są w odrębnym opracowaniu nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

4.1. Projektowana wewnętrzna kanalizacja sanitarna. 

Z projektowanego łącznika pomiędzy istniejąca szkołą, a projektowaną sala gimna-

styczną wyprowadzone zostaną na zewnątrz dwa ciągi kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizacje odpływową prowadzić pod posadzką parteru łącznika. 

Kanalizację wewnątrz budynku wykonać należy: 

- przewody poziome odpływowe pod posadzką projektuje się z rur PVC jak dla kanali-

zacji zewnętrznej typ lekki o połączeniach na uszczelki gumowe, 

- piony i podejścia do przyborów z rur PVC jak dla kanalizacji wewnętrznej o połą-

czeniach na uszczelki gumowe. 

Producentem rur jest między innymi firma Wavin. 

Rury pod posadzką układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypką 10 cm ponad górną 

krawędź rury.  
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Piony kanalizacyjne i podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych lub 

obudować płytami gipsowo-kartonowymi. 

Część pionów wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć wywiewkami, a na pozostałych 

zamontować zawory powietrzne z dostępem w szafkach. 

W dolnej części pionów zamontować rewizje dostępne w szafkach. 

Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych: 

  110 mm – i = 2,5 % 

  160 mm – i = 1,5 %. 

Średnice podejść do przyborów: 

 umywalka   ø 40 PCV, 

 zlewozmywak  ø 50 PCV, 

 brodzik – natrysk  ø 50 PCV, 

 W.C.    ø 110 PCV, 

 wpust podłogowy  ø 50 PCV. 

 5. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

Dostawa wody do proj. sali gimnastycznej odbędzie się z sieci wodociągowej ø100 w 

ul. Żeromskiego poprzez istniejący budynek szkoły. Do istniejącego budynku szkolnego 

wykonane jest przyłącze wodociągowe PEø63mm, które pozostaje bez zmian i zabezpieczy 

dostawę wody do istniejącego budynku szkolnego i projektowanej sali gimnastycznej. 

W pomieszczeniu istniejącej szkoły w piwnicy zainstalowany jest zestaw wodomie-

rzowy, który należy wymienić na nowy. 

Zestaw wodomierzowy składa się z następujących elementów: 

 zasuwy odcinające ø50mm, 

 filtr do zimnej wody kołnierzowy ø50mm, 

 wodomierz sprzężony MW/JS/50/2,5, 

 zawór antyskażeniowy BA ø50mm, 

 dodatkowa zasuwa odcinająca ø50mm i zawór spustowy. 

Za zastawem wodomierzowym wykonać odgałęzienia: 

- ø42x2 – do istniejącego budynku szkolnego, 

- ø42x2 – do projektowanej sali gimnastycznej. 
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Na odgałęzieniach zainstalować zawory kulowe odcinające. Doprowadzenie wodociągu do 

sali gimnastycznej pod stropem piwnic budynku szkolnego. 

W sali gimnastycznej zimna woda dostarczona zostanie do następujących celów: 

- bytowo-gospodarczych proj. sali gimnastycznej,  

- p.poż. do wewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zimna woda doprowadzona zostanie: 

- do umywalni, W.C. i pomieszczeń porządkowych, 

- do wymiennika c.w. w kotłowni i stacji uzdatniania wody w istniejącym budynku 

szkolnym, 

- do wewnętrznych hydrantów p.poż. ø25mm. 

Rozprowadzenie przewodów zimnej wody w przestrzeni międzystropowej parteru oraz w 

wierzchnich warstwach posadzki w izolacji Thermoflex grub. 9mm. 

Instalację wodociągową ze względu na hydranty p.poż. proj. się z rur i kształtek miedzia-

nych łączonych przez lutowanie. Rury, kształtki oraz luty winny posiadać dopuszczenie 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI IN-

STAL oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszcza-

jący je do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Przed lutowaniem dokładnie oczyścić powierzchnie do metalicznego połysku. Topik 

układać tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego końca rury. Resztki topnika na-

tychmiast usunąć po lutowaniu. Lutowanie doczołowe elementów jest niedopusz-

czalne. 

Kompensację wydłużeń linowych przewodów miedzianych należy zapewnić przez 

odpowiednie prowadzenie przewodów. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany i stropy w kotłowni i przez oddzielenia 

p.poż. uszczelnić masą pęczniejącą np. Hilti o EI = 120 min. 

Na doprowadzeniu wody do wymiennika i stacji uzdatniania wody zainstalować zawory 

zwrotne i odcinające. 

W sali gimnastycznej projektuje się hydranty p.poż. ø25mm w szafkach we wnękach ścien-

nych w wężem pół sztywnym L=30,0m. Od ostatniego hydrantu w sali gimnastycznej wy-

prowadzić odciętą zaworem rurę Cuø18x1 zasilającą miski ustępowe na parterze co zapo-

biegać będzie zagniwaniu wody w instalacji p.poż. w stali gimnastycznej. 
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Po wykonaniu instalacji zimnej wody przeprowadzić próbę szczelności na ciśn. P=1,0 MPa, 

Instalację należy dokładnie przepłukać i wydezynfekować. 

 6. Instalacja ciepłej wody 

W sali gimnastycznej projektuje się centralne zaopatrzenie w c.w. Ciepła woda dostarczona 

zostanie z wymiennika c.w. pojemnościowego zlokalizowanego w kotłowni gazowej w bu-

dynku szkolnym. W sali gimnastycznej projektuje się centralna instalację ciepłej wody z 

rozdziałem dolnym z cyrkulacją pompową. 

Rozprowadzenie c.w. i cyrkulacji prowadzić w przestrzeni międzystropowej parteru oraz w 

wierzchnich warstwach posadzki w izolacji Thermoflex grubości: 

- w przestrzeni międzystropowej – 20mm, 

- wierzchnich warstwach posadzki – 13mm. 

Piony i podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych w izolacji Thermoflex 

grub. 13mm. 

Ciepła woda zostanie dostarczona zostanie nad umywalki i do natrysków.  

W sali gimnastycznej projektowana jest instalacja w umywalniach i W.C. typu „antywan-

dal”. Przyjęto armaturę wypływową czasową na wodę zmieszaną. Woda zmieszana dostar-

czona zostanie z zaworów termostatycznych. Do zaworów termostatycznych doprowadzona 

zostanie zimna, ciepła woda i cyrkulacja a wypływać będzie do przyborów – ciepła woda 

zmieszana. 

Dobór zaworów termostatycznych: 

1 – Umywalnie przy sali: 

 Ilość natrysków – 2 szt.  q = 10l/min 

 Ilość umywalek – 2 szt.  q = 6l/min 

Chwilowy wydatek wody: 

Q = 2 x 10 + 2 x 6 = 32 l/min 

Przyjęto dla Δt = 1,4 bary zawór termostatyczny PRESTO TM20 Q = 42 l/min. 

Zawór umieścić w zamykanej szafce we wnęce ściennej. 

2 – Pomieszczenia W.C.: 

Ilość umywalek – 4 szt.  q = 6l/min 

Chwilowy wydatek wody: 

Q = 4 x 6 = 24 l/min 

Przyjęto dla Δt = 3,0 bary zawór termostatyczny PRESTO typ SFR II Q = 40 l/min. 
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Przyjęto następującą armaturę czasową na wodę zmieszaną typu „antywandal”: 

1˚. W umywalniach na parterze: 

- Zawór termostatyczny PRESTO typ TM20 Q = 42 l/min   2szt. 

- Zawór termostatyczny PRESTO typ SFR II Q = 40 l/min   1szt. 

- Zawór natryskowy, podścienny, czasowy na wodę zmieszaną PRESTO 50B 

  nr kat. 38222 z wylewką nr kat. 29301      4szt. 

- Zawór umywalkowy czasowy na wodę zmieszaną PRESTO 604  

  nr kat. 34622.         8szt. 

1˚. W W.C. na piętrze: 

- Zawór termostatyczny PRESTO typ SFR II Q = 40 l/min   1szt. 

- Bateria umywalkowa czasowa na wodę zmieszaną PRESTO 604  

  nr kat. 34622         4szt. 

Instalację wodociągową ze względu na hydranty p.poż. proj. się z rur i kształtek miedzia-

nych łączonych przez lutowanie. Rury, kształtki oraz luty winny posiadać dopuszczenie 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI IN-

STAL oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny dopuszcza-

jący je do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Przed lutowaniem dokładnie oczyścić powierzchnie do metalicznego połysku. Topik 

układać tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego końca rury. Resztki topnika na-

tychmiast usunąć po lutowaniu. Lutowanie doczołowe elementów jest niedopusz-

czalne. 

Kompensację wydłużeń linowych przewodów miedzianych należy zapewnić przez 

odpowiednie prowadzenie przewodów. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany i stropy w kotłowni i przez oddzielenia 

p.poż. uszczelnić masą pęczniejącą np. Hilti o EI = 120 min. 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności na cieśn.. p=1,0MPa. Insta-

lację przepłukać i wydezynfekować. 

7. Instalacja centralnego ogrzewania. 

W sali gimnastycznej i dla zaplecza sali projektuje się centralne ogrzewanie wodne, pom-

powe z rozdziałem dolnym, systemu zamkniętego.  
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Czynnik grzewczy – woda 80/60˚C dostarczony zostanie z kotłowni w istni8ejącym budyn-

ku szkolnym na gaz ziemny z sieci miejskiej. Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicy bu-

dynku szkolnego i zostanie zmodernizowana. Projekt nowej kotłowni stanowi odrębne 

opracowanie. Z rozdzielaczy w kotłowni wyprowadzone zostaną odgałęzienia: 

- do instalacji c.o. istniejącego budynku szkolnego (istniejące zasilanie bez zmian) 

- do instalacji c.o. zaplecza sali gimnastycznej, 

- do instalacji c.o. sali gimnastycznej, 

- do nagrzewnic central wentylacyjnych. 

Na każdym z odgałęzień zamontowana zostanie pompa obiegowa, czujnik temp., a na obie-

gach c.o. zawory trójdrogowe z napędem. 

Od rozdzielaczy c.o. w kotłowni przewód zasilający i powrotny c.o. prowadzić pod stropem 

piwnic oraz w wierzchnich warstwach posadzki w izolacji Thermoflex grub. 15mm w sali 

gimnastycznej. Piony na piętro prowadzić w bruzdach ściennych w izolacji Thermoflex 

grub. 15mm. 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur i kształtek miedzianych, łączonych 

przez lutowanie. 

Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe płytowe z podejściem od dołu ze ściany 

np. Brugman. Przy grzejnikach zamontować zawory termoregulacyjne z głowicami z za-

bezpieczeniem przed manipulacją przez osoby niepowołane. Na podejściu do grzejników od 

dołu zamontować zawory odcinające na powrocie i zasilaniu. 

Na pionach w zamkniętych szafkach zainstalować odpowietrzniki automatyczne. 

W pomieszczeniu gospodarczym wykonać rozdzielacze c.o. dla zaplecze socjalnego. W 

dolnej części pionów instalacji c.o. zaplecza socjalnego zainstalować w zamkniętych szaf-

kach we wnękach ściennych. W szafkach tych zainstalować zawory odcinające wraz z za-

worami. 

Osobny obieg grzejny wyprowadzić do nagrzewnic central wentylacyjnych. Przed nagrzew-

nicami zainstalować zawory odcinające i trójdrogowe w dostawie centrali wentylacyjnej. 

W najwyższych punktach instalacji przewidzieć odpowietrzniki automatyczne, a w najniż-

szych odwodnienia. 

Po wykonaniu instalacji c.o. przeprowadzić próbę szczelności na ciśń. p=4,0bary. Instalację 

dokładnie przepłukać. 

 8. Wentylacja mechaniczna. 
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8.1 Dane ogólne. 

 W sali gimnastycznej, zgodnie w wymaganiami, w wybranych pomieszczeniach pro-

jektuje się wentylację mechaniczną. W pozostałych pomieszczeniach zostanie wykonana 

wentylacje grawitacyjna rozwiązana w projekcie architektonicznym. 

Wentylację mechaniczną projektuje się w następujących pomieszczeniach: 

- zespół N1, W1 – pomieszczenia szatni i umywalni, 

- zespół N2, W2 – pomieszczenie sali gimnastycznej, 

- zespół N3, W3 – pomieszczenia sali komputerowej, 

- pomieszczenia W.C. 

Zespół N2, W3 to centrala nawiewno – wywiewna z wymiennikiem krzyżowym z odzy-

skiem ciepła, zblokowana do sali gimnastycznej. 

Centrala N1 to centrala podwieszana nawiewna do zespołu sztanie-umywalnie. 

Centrala N1, N3, W2 zainstalowana zostanie w wentylatorniach na piętrze. 

Czerpnie powietrza – ścienne w ścianie szczytowej dla N1 i N2. 

Wyrzutnie powietrza dla W1 i W2 dachowe. 

Załączanie central z pom. sali gimnastycznej i szatmi-umywalni na parterze w pokoju nau-

czycieli. 

Centrale nawiewne wyposażone są w nagrzewnice wodne zasilane z kotłowni gazowej w 

bud. sali gimnastycznej z osobnego obiegu. Czynnik grzewczy – woda 80/60˚C. 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej prostokątne typ A/I grub. 

0,55÷0,70mm. Kanały od czerpni do centrali nawiewnych należy prowadzić w przestrzeni 

międzystropowej i ocieplić wełną mineralną 50mm wraz z płaszczem z foli aluminiowej. 

8.2 Wentylacja mechaniczna szatni, umywalni pomieszczenia nr 13, 14, 15,16. 

ZESPÓŁ N1, W1 

Wentylację szatni i umywalni przyjęto z warunku krotności wymian. 

Wywiew: Vw=6,0 wym/h 

Nawiew: VN=0,9Vw  [m
3
/h] 

Kubatury pomieszczeń, krotności wymian i ilości powietrza wentylacyjnego zestawiono w 

tabeli poniżej: 

Nr 

pom. 
Nazwa pomieszczenia 

Kubatura 

[ m
3
 ] 

Krotności wymian  

[ wym/h ] 

Ilość powietrza  

wentylacyjnego [ m
3
/h ] 

Wywiew  Nawiew 
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13 Umywalnia 26,1 6 

6 

160 180 

14 Szatnia 42,8 290 260 

15 Umywalnia 26,1 6 160 180 

16 Szatnia 62,9 6 420 380 

Razem: 1030 1000 

 

Dla nawiewu V= 1000 m
3
/h przyjęto centralę nawiewną podwieszaną VTS Polska: 

- typ – VS-10-R-H-T 

- wydajność - 1050 m
3
/h 

- spręż – 350Pa 

- moc silnika wentylatora – 0,55 kW 

- nagrzewnica wodna - 80/60°C 

- temp. nawiewu - +24˚C 

- automatyka - AD 1R 

Wywiew z zespołu sztanie-umywalnie za pomocą wentylatora dachowego na podstawie 

dachowej tłumiącej Venture Industries. 

Przyjęto wentylator dachowy wywiewny Venture Industries: 

- typ – CTVB – 4/315 

- wydatek – 1000 m
3
/h 

- spręż – 320 Pa 

- moc silnika – 570W 

- prąd – 230V, 2.7A 

- obroty – 1390 obr/ min 

- podstawa tłumiąca – RSA 560 

Załączanie centrali nawiewnej i wentylatora dachowego wywiewnego z pomieszczenia nr 

11. 

Czerpnia powietrza – ścienna. 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej prostokątne typ A/I grub. 

0,55÷0,70mm. Kanały od czerpni do centrali nawiewnych należy prowadzić w przestrzeni 

międzystropowej i na poddaszu nieużytkowym z ociepleniem wełną mineralną 50mm wraz 

z płaszczem z foli aluminiowej. 

Przewidzieć otwory do dezynfekcji kanałów. 
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W pomieszczeniach szatni i umywalni należy zamontować kratki nawiewno-wywiewne z 

możliwością regulacji ilości powietrza nawiewnego i wywiewnego z danego pomieszczenia. 

Po wykończeniu wentylacji sporządzić protokół skuteczności wentylacji. 

8.3 Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej pomieszczenie nr 17. 

Wentylację sali gimnastycznej przyjęto z warunku: 

- krotności wymian, 

- bilansu zysku ciepła i wilgoci w okresie letnim, 

- ilości powietrza wentylacyjnego na ćwiczącego. 

W sali gimnastycznej znajduje się widownia na – n = 28 widzów. 

1°. Ilość powietrza wentylacyjnego z warunku krotności wymian: 

Kubatura sali – V = 2698 m
3
, 

Krotność wymian – n = 1 wym/h 

Ilość powietrza wentylacyjnego: 

VN =1 x  2698 m
3
/h ≈ 2700 m

3
/h 

2°. Ilość powietrza wentylacyjnego z warunku bilansu zysku ciepła. 

Dla okresu letniego z warunku bilansu zysku ciepła od nasłonecznienia od ćwiczących i 

widzów ilości powietrza wentylacyjnego wynosi Q = 2360 m
3
/h. 

3°. Ilość powietrza wentylacyjnego z warunku ilości powietrza na ćwiczącego. 

Liczba ćwiczących – n=25 uczniów. 

Liczba widzów na widowni – n=28 widzów. 

Ilość powietrza wentylacyjnego: 

-  dla ćwiczących uczniów – 100 m
3
/h/ucznia 

- dla widzów na widowni - 30 m
3
/h/widza 

Ilość powietrza wentylacyjnego bez widowni: 

V = 25 x 100 = 2500 m
3
/h 

Ilość powietrza wentylacyjnego z widownią: 

V = 25 x 30 + 2500 = 3340 m
3
/h 

Ostateczne uwzględnienie w/w warunków przyjętej ilości powietrza wentylacyjnego w ilo-

ści: 

- sala bez widowni – VN = 2500 m
3
/h, 

- sala z widownią – VN = 3340 m
3
/h. 

Przyjęto wywiew w ilości - VW = 1,1VN 
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VW1 = 1,1 x 2500 ≈2800 m
3
/h, 

VW2 = 1,1 x 3340 ≈3700 m
3
/h. 

Dla nawiewu przyjęto n = 12 szt. dysz dalekiego zasięgu. 

Wydatek jednej dyszy: 

V = 3340 / 12 ≈ 280 m
3
/h 

Przyjęto dysze dalekiego zasięgu np. Lindab typ DAD-ø250 do montażu na ścianie V = 280 

m
3
/h zasięg – L = 15,0m. 

Nawiew za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z wymiennikiem 

krzyżowym z falownikiem dla dwóch wydajności: 

- sala bez widowni – N1 = 2500 m
3
/h, W1 = 2800 m

3
/h, 

- sala z widzami - N1 = 3340 m
3
/h, W1 = 3700 m

3
/h. 

Dla w/w ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto centralę nawiewno-wywiewną z odzy-

skiem ciepła, z wymiennikiem krzyżowym pracująca z falownikami np. VTS Polska: 

- typ – VS-30-R-PH 

- wydatek – wywiew – 2800 (3700) m
3
/h,  

- wydatek –nawiew – 2500 (3340) m
3
/h, 

- spręż – 450 (350) Pa, 

- moc silnika wentylatorów – 2 x 1,5 kW  

- automatyka – AP-33R 

- temp. nawiewu - +20˚C 

8.4 Wentylacja W.C. pomieszczenia nr 07, 5. 

Miska ustępowa – 2 szt. – 50 m
3
/h/ miska. 

Ilość powietrza wentylacyjnego: 

Vw = 2 szt. x 50 m
3
/h/miska = 100 m

3
/h 

Przyjęto wentylator osiowy wywiewny załączany od włącznika światła przy drzwiach: 

- typ Vortice Vort Press 110 

- wydatek – 110 m
3
/h, 

- moc silnika – 24 W, 230V. 

8.5 Wentylacja W.C. pomieszczenia nr 08, 6. 

Miska ustępowa  – 2 szt. – 50 m
3
/h/miska. 

Pisuar   – 2 szt. – 25 m
3
/h/pisuar. 
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Ilość powietrza wentylacyjnego: 

Vw = 2 szt. x 50 m
3
/h/miska + 2 szt. x 25 m

3
/h/pisuar = 150 m

3
/h 

Przyjęto wentylator osiowy wywiewny załączany od włącznika przy drzwiach: 

- typ Vortice Vort Press 220 

- wydatek – 150 m
3
/h, 

- moc silnika – 68 W, 230V. 

8.6 Wentylacja W.C. pomieszczenia nr 3, 4, 04, 11, 15. 

Miska ustępowa  – 1 szt. – 50 m
3
/h/miska. 

Ilość powietrza wentylacyjnego: 

Vw = 1 szt. x 50 m
3
/h/miska = 50 m

3
/h 

Przyjęto wentylator osiowy wywiewny załączany od włącznika przy drzwiach: 

- typ Vortice  PMHC 

- wydatek – 50 m
3
/h, 

- moc silnika – 40 W, 230V. 

W pomieszczeniu nr 11 załączany wentylator od włącznika światła. 

OBLICZENIA 

Pomieszczenie   pracowni  komputerowej 

Dane: 

- powierzchnia  pomieszczenia F = 52,61 m
2
 

- kubatura  pomieszczenia V = 171 m
3
 

- oświetlenie  fluorescencyjne  o  natężeniu  200 lx   -  moc  o świetlenia 12 W/m
2
 

- maksymalna  ilość osób  na  stanowiskach  komputerowych 25 osób 

- przewidywane  obciążenie  cieplne  od  urządzeń technologicznych: 

23 stanowisk x 250 W = 5750 W 

2 serwery 1000 W  

czyli łącznie  6,75 kW 

- obliczeniowe  parametry  powietrza  zewnętrznego  wg  PN-76/B-03420 

lato:     zima: 

temperatura  wewnętrzna  tz   +30
0
C  

  
- 22

0
C 

wilgotność względna φz    45%     100% 

entalpia  powietrza iz    +14,5 kcal/kg   -4,9 kcal/kg 

zawartość wilgoci xz    11,9 g/kg    0,7 g/kg 
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- obliczeniowe  parametry  powietrza  wewnętrznego: 

lato:     zima: 

temperatura  wewnętrzna   tw  +26
0
C ± 2

0
C    +20

0
C ± 2

0
C 

wilgotność względna φw   wynikowa    wynikowa 

1.Obliczenie ilości powietrza wg krotności wymian 

n max = 1,5 w/h 

V = 1,5 x 304 = 456 m
3
/h 

2.Zyski  ciepła  od  ludzi 

Q 1 = 23 x 105 = 2415 W 

3.Zyski ciepła od oświetlenia 

- 200 lx  odpowiada  12 W/m
2
 

- wsp. jednoczesności   0,5 

Q 2 =  79,7 x 12 x 0,5 = 478 W 

3.Zyski  ciepła  przez  przegrody  przezroczyste 

strona  południowo-zachodnia 

- powierzchnia  okna        F = 10,1 m
2
 

- udział  powierzchni  szkła  w  powierzchni  okna    wsp. Φ1 =0,72 

- wysokość położenia  obiektu  n.p.m.      wsp. Φ2 =1,02 

- szklenie podwójne, żaluzje wewnętrzne, warstwa odblaskowa    wsp. Φ3 =0,61 

- współczynnik  akumulacji       k c = 0,69 

k r = 0,96 

- współczynniki  nasłonecznienia  i  zaciemnienia    R s = 0,8   R c = 0,2 

- współczynnik  przenikania  ciepła  dla  okna     K = 1,1 W/m
2
xK 

- maksymalne  wartości  natężenia  promieniowania  słonecznego w czerwcu 

o godz.17.00, na ścianie południowo-zachodniej , atmosfera P=4: 

a/ całkowitego      I cmax = 582 W/m
2
 

b/ rozproszonego   I rmax = 92 W/m
2
 

Q 3 = F x [ Φ1 x Φ2 x Φ3 x (k c x R s x I cmax + k r x R c x I rmax ) + K x (t z – t p )]   [W] 

Q 3 = 10,1 x [ 0,72 x 1,02 x 0,61 x ( 0,69 x 0,8 x 582 + 0,96 x 0,2 x 92) + 1,1 x ( 30 – 26)] 

Q 3 = 1553 W 

4.Zyski  przez  przegrody  nieprzezroczyste 

ściana  zewnętrzna  południowo-zachodnia 
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- powierzchnia ściany       F =  36,1  m
2
 

- współczynnik  przenikania  ciepła ściany    K = 1,0 W/m
2
x K 

- współczynnik  zmniejszenia  amplitudy    δ = 0,06 

- średnia  dobowa  temperatura  powietrza  zewnętrznego t m = 30,4
0
C 

- temperatura  słoneczna  powietrza  zewnętrznego   t S-W = 51,0
0
C 

Q 5 = F x K x [(t m -t w ) + δ x (t E – t m )]   [W] 

Q 5 = 36,1 x 1,0 x [(30,4 – 26,0) + 0,06 x (51 – 30,4)] 

Q 5 = 203 W 

7. Zyski  ciepła  od  urządzeń technologicznych 

Q 9 = 7750 W 

5.Obliczeniowe  zapotrzebowanie  chłodu 

Σ Q = 2415 + 471 + 1553 + 203 + 6750 =  11399 W 

przyjęto  moc  chłodniczą z  10% zapasem  na  błędy  techniczne , czyli 

Q CH = 1,1 x 12496 = 13746 W ≅ 13,7 kW 

6.Obliczeniowa  ilość powietrza  obiegowego 

Przyj ę to  maksymalną różnicę pomiędzy  powietrzem  nawiewanym  i  w  pomieszczeniu 

 Δt = 7 K , czyli Δ i = 43 – 34 = 9 kJ/kg 

L = 3600 x 12,5 / 9 = 5440 kg/h    czyli   dla ρ = 1,2 kg/m
3
 

wynosi  ok. 4533 m
3
/h. 

10.Dobór  urządzenia  klimatyzacyjnego  dla  pracowni  komputerowej 

W  celu  utrzymania  schłodzenia  powietrza  wewnętrznego  w  pomieszczeniu  pracowni 

komputerowej  dobrano  klimatyzator  kanałowy  typ: 

 - jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FDQ12TB 

Chłodzenie - 12,5 kW, Grzanie - 14 kW 

Moc - 3,96kW + 3,61 kW, czynnik chłodniczy R-410A, 

- Jednostka zewnętrzna klimatyzator Daikin RZQ125 D9V1 usytuować na ściennie ze-

wnętrznej. Wentylator – 100 m3/h. Wymiary – 1345 * 900 * 320 mm. 

Średnice rurociągów: 

- ciecz – Cu ø10x1, 

- gaz - Cu ø18x1, 

- skropliny - PP ø26. 

 


