Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej
Gniechowice ul. Katecka 59, Gmina Katy Wroctawskie

SST 02.01.00.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
do robot izolacyjnych fundamentow

Kod CPV 45110000-1

Wyw0z gruzu, optaty na wysypisku.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego

REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

GNIECHOWICE ul. K gtecka 59

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych

1.3. Zakres stosowania SST

sg wymagania

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wechodza;:

» roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i

ogrodzenie
 roboty rozbiérkowe w strefie zaplecza sanitarnego i kuchennego

» roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu

* wymiana stropu w skrzydle zachodnim
* rozbiorki Scian i scianek

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
» rozbidérka posadzek

» czesciowe rozhiorki stropow i podtdg

» wykopy oraz ich zasypki

* wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbiérki na odlegtos¢ do 11km

e oplaty za skladowanie gruzu

1.5. Okre $lenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

- Glebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

- Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

- Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

- Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-
01),Wymagania ogoélne” pkt. 1.6.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718)
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymaga n podstawowych dot. w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowego,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
 ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robét rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma
obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

W czasie wykonywania robét ziemnych Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wykopy wokot budynku
takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

W okresie trwania budowy Wykonawca b edzie: utrzymywa € teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stoj acej.

Ochrona wilasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetoSenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wladze
lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 01.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wyst  epuja.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw
whadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to
zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robo6t, chyba ze postanowienia
0golnych lub szczegdtowych warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow ha terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wtasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
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Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie teren6w na odktad nalezy do obowigzkdéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45110000-1

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t demontazowych i wykopow .

Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia sie do decyzji wykonawcy, niemniej bedzie
to sprzet w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie
odrebnych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania lub protokéty odbioru technicznego montazu urzadzen beda dostepne do
wgladu przez nadzor inwestorski i inne organy powotane prawem do kontroli.

Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet
nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow
uzyskania stosowej jakosci robo6t lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.3. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robd4t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7 i Kod CPV 45110000-1

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczgce transportu materiatdw z rozbiorek i przewozu
gruntéw

Transport materiatdw z demontazu odbedzie sie $rodkami transportowymi
przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- zuraw samochodowy

- samochdéd skrzyniowy
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Zatadunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
.Srodki transportowe korzystajace z drog publicznych beda odpowiadatly przepisom
drogowym.

Wszystkie materialy z rozbiérek Wykonawca wywozi na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy

4.3. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawag roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét budowlanych - rozbiérkowych nalezy:
- Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
- wykona¢ catkowity demontaz istniejgcych instalacji odgromowych na dachu,
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t.,Wymagania ogolne”pkt.5 podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-
01).
Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejacego nalezy
prowadzi¢ w sposOb zapewniaj acy jego bezpieczne u zytkowanie oraz w scistej
wspoOtpracy z nadzorem autorskim  w sposOb nastepujacy:
Wykonawca przedstawi In  zynierowi ( Inspektorowi nadzoru) do akceptacii:
1. Projekt Zagospodarowania Placu Budowy, ktory powinien skfada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej
2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ).
3. Projekt Organizacji Budowy i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty rozbiorkowe.
Rozbidrki budowlane:
 roboty rozbiérkowe $cian i scianek

. roboty rozbiérkowe posadzek,
* usuniecie rozebranych warstw posadzek,
« demontaz stolarki drzwiowe;j
* wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbiorki na odlegtos¢ do 11km.
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7 i Kod CPV 45110000-1

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. . Doktadno $¢€ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow dla wykonania izolacji scian fundamentowych powinno
by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania rob6t

spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli robét podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robGt ponosi
Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

1. posiadajg certyfikaty na znak bezpiecze nstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporz gdzeniem MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci z :
Polskg Normg lub Aprobat g techniczn a, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy.
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2. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998
r. (Dz.U.98/99

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt.7.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen,
szkicobw i ewentualnych dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji sa:

m3 — objetos¢ materiatéw z rozbiérki do wywozu, gruz

m2 - skucia tynkow

szt. — demontaz podokiennikéw zewnetrznych

m3 — grunt do zasypek izolowanych scian fundamentowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 01.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne” pkt.8.

Odbidr robot rozbidérkowych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubior
ochronny,

narzedzia, sprzet, znajomosc¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzacych z rozbiérki wg rodzajéw materiatdw
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialtdbw pochodzgcych z
rozbiérki .

4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbidérki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowa ¢:

- Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem

podatku VAT.

2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami

- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu

- Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot.

- ustawienia tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126,
Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0z.1085, Nr110
p0z.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953),
oraz zmiany Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz. U. Nr 198
poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pOzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z
2003 r. Nr 48 poz. 401).
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