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1.

1.1.

CZESC OGOLNA - WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w
ramach rob6t budowlanych przy realizacji projektu pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w potnocnej czesci gminy Katy
Wroctawskie — etap Il - Romnéw i Skatka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w

pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuije:

> Roboty przygotowawcze i towarzyszace:

prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce,
zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz ro$linnosci i ewentualnych
sktadowisk odpadow, rumowisk,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych,

zabezpieczenie wykopow,

wykonanie niezbgdnych drég tymczasowych,

wykonanie wykopow kontrolnych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie Scianek szczelnych,

oznakowanie wykopow,

oczyszczenie drog z ziemi.

> Roboty zasadnicze:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét,

wykopy w gruncie kat. | - VI,

Wykonanie tawy zwirowej,

wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

wykonanie obsypki rurociagéw i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,

zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzacym z wykopdw lub ukopu/dowiezionych z
poza terenu budowy (wymiana gruntu),

wykonanie wykopdw pod przepompownie Sciekéw, studnie, komér startowych i odbiorowych na potrzeby
przewiertow,

wywoz i utylizacja nadmiaru urobku,

plantowanie terenu po zakonfczeniu prac,

humusowanie terenu;

korytowanie (uwzglednione w robotach drogowych).

> Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badarn laboratoryjnych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- wykonaniem wykopéw liniowych (w tym przytacza),

- wykonaniem wykopow pod zbiorniki przepompowni $ciekéw,

- wykonaniem wykopow pod studnie,

- wykonaniem wykopow roboczych na potrzeby przewiertow,

- wykonaniem wykopow pod kable,

- nawozeniem gruntu,

- zdjeciem i pdzniejszym rozscieleniem warstwy ziemi urodzajne;j,
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- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym (z zageszczeniem),

- korytowaniem pod nawierzchnie drogowe,

- uksztattowaniem terenu,

- wymiang gruntu,

- odwodnieniem wykopéw,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania
ogdbine”. a takze podanymi ponizej:
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.
Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone
poza placem budowy.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
ls = Pa/Pgs
gdzie:
P - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3)
Pas- maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=deo/d10
gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E1
gdzie:

E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
InZyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne."
2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejsza ST sa:
- paliki drewniane o O 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
- paliki drewniane o O 50-80 mm i dtugo$ci okoto 0,30 m,
- prety stalowe o O 12 mm i dlugosci 30 cm, .
- shupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny,
- bolce stalowe o OO 5 mm i dlugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw).

2.2. Materialy - roboty ziemne
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie,
- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét,
- grunt dowieziony z migjsca i odlegto$ci wskazanej przez Inzyniera,
- piasek na wymiane gruntu.

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jako$ci i wiasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw (zasypywania wykopdw), powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;
wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objeto$ci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998:

Lp. Wyszc;e.gélr]ie'nie jednostka Brupy grantov
wlasciwosci . . . :
niewysadzinowe watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu Rumosz piasek pylasty | mafo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina - (dlina
2ZwWir gliniasta piaszczysta
pospétka rumosz zwiezia,
piasek gruby gliniasty - dlina zwiezta,
piasek Sredni 2wir gliniasty - dlina pylasta
piasek drobny pospdtka zwiezta
zuzel gliniasta - it
nierozpadowy piaszczysty,
- itpylasty
1. bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- Y, pyt
piaszczysty
- glina
piaszczysta,
- dlina,
- dlina pylasta,
- itwarwowy
Zawarto$¢
9 czastek %
' <0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢ M
) bierna Hw <1,0 21,0 >1,0
4 Wskaznik
' piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
2.5. Pozostate materiaty

Przy wykonaniu robdt ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materialy wystepujg jako zabezpieczenie $cian

wykopow

i elementy odwodnienia.

Do umocnienia cian wykop6w nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- inne elementy umacniajgce $ciany wykopow za zgoda Inspektora Nadzoru.

3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.
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Sprzet uzyty do robdt powinien byé¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom w ST i projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wybrany sprzet po akceptacii
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu do:
- Odspajania i wydobywania gruntow,
- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
- Sprzet do robot kafarowych,
- Sprzet do wykonania przeciskow i przewiertéw,
- Sprzetu zageszczajacego.

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem podsigbiernym o
pojemnoéci tyzki 0,25-0,6 m3,

- spycharka do zasypywania wykop6w, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie budowy, (75 +
100 KM),

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow o gteboko$ci do 2,0 m, spychania
i zwatowania,

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw wykopOw i nasypow,

- pompa spalinowa,

- Miot pneumatyczny,

- Ubijaki, kilofy, fopaty.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie
pasa robot, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0S.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami o ruchu drogowym

Wykonawca ma obowigzek usuwaC na biezaco w ramach kontraktu na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem
odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaC stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody
samowytadowawcze min. 5t - wywrotki. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZECE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogo6lne warunki wykonania rohét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspekiora
Nadzoru.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne --
Wymagania ogéine.

51.1. Roboty pomiarowe

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:

a) Uzyskanie przed przystapieniem do robét danych zawierajacych lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw,

b)  Przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegbtowego wytyczenia robot.

c) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

2. Roboty zasadnicze:

a) Roboty pomiarowe zwigzane z budowa obiektow technologicznych i sieci:

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektdw
technologicznych,

- wytyczenie gtdwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) sieci.

- wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw gtéwnych osi trasy drogowej i punktow wysoko$ciowych,

- odtworzenie osi trasy drogowej,

3. Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

4. Roboty koricowe:

a) Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw obiektéw budowlanych w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
b) Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami aktualnych norm, ST i postanowieniami
kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektow budowlanych oraz  punkty
wysoko$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyé Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktdw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno byC dokonane w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.1.1.1. Wyznaczenie osi i punktéw charakterystycznych obiektéw technologicznych oraz trasy i punktéw wysoko$ciowych
dla sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje uzyskane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do jednego cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego
rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$lac z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw paristwowych

5.1.1.2. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktow gtéwnych osi trasy drogowej i sieci i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnoscia, aby Sredni bfgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.

5.1.1.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez
Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowe;.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze byé wigksze niz
5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2 niniejszej ST.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.1.1.4.  Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegto$¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa,

5.1.1.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robét, dokumentacje powykonawczg
przedstawiajacq wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali

PROJEKT: ,, BUDOWA KANALIZACJII SANITARNE] W POLNOCNE] CZESCI GMINY KATY WROCLAWSKIE — ETAP II - ROMNOW I
SKALKA"
str. nr 9



ST-01.02 Roboty ziemne

wykonanych robét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.
5.1.2.  Przygotowanie do robé6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych

- wyznaczyC zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokoSci korony, wysokoSci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp,
punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg mierniczg,
tadma itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktdrym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Zabezpieczenie sieci energetycznych, telefonicznych, itp. nalezy wykonac
poprzez stosowanie rur ochronnych (po min. 1,0 m dfugo$ci w obie strony liczac od miejsca kolizji).

5.1.3. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przy wykonywaniu wykopow, zasadnicze linie obiektow i krawedzie wykopdw powinny by¢ wytyczone na fawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Jezeli odchylenia od wymiaréw nie sg okreslone w projekcie, to dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny byé
wieksze niz:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,
- 4,0 cm - prze rzednych w siatce kwadratéw 40 x 40 cm,
- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania,
- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm. Roznice w stosunku
do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -3cm,
- Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/-10cm a odchylenie krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/-5cm,
- rzedne dna wykopu pod plyty fundamentowe (na potrzeby posadowienia zbiornikéw przepompowni $ciekéw) nie
powinny sie rdzni¢ wiecej niz + 5 cm,
- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu,
- Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0d jego wartoSci wyrazonej
tangensem kata,
- Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowa.

5.1.4. Odwodnienia rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
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dodatkowych optat ze strony Zamawiajgacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W celu zabezpieczenia budowy przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych nalezy wykonac system odprowadzen
rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2+8%, wykorzystujac spadki naturalne terenu a w przypadku ich braku wykona¢
studnie zbiorcze, z ktorych wode nalezy odprowadzi¢ za pomp.

5.1.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W
tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, Wykonawca moze zastosowa¢ systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.

Przy odwadnianiu wykopdw za pomocg igtofiltréw nalezy wykona¢, np.:
- Igfofiltry ®32 mm, zapuszczone jednostronnie wzdtuz wykopu z obsypka do gtebokosci 4,0 m, rozstaw igiet co 1,5
m.

Ostateczng ilo$¢ igiet, rozstaw, gteboko$¢ nalezy okresli¢ w odniesieniu do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

W gruntach sypkich drobnoziarnistych wykonuje sie w dnie wykopu drenaz z sgczkdw ceramicznych, rur karbowanych z
PCW lub rur winidurowych perforowanych na budowie i chronionych obsypka zwirowg lub wiokning filtracyjna. Przyjmuje sie
wowczas nastepujace parametry uktadu drenazowego:

- Srednice drenéw = 0,1 m,

- szerokos¢ dna rowkéw drenazowych wraz z obsypkg 0,3 - 0,56 m,
- gtebokos¢ drenazu tacznie z obsypka 0,3 - 0,5 m,

- spadki przewod6w drenazowych = 2%,

- rozstawa przewodow drenazowych 6 - 10 m.

Miejsca lokalnych wysigkow wody w dnie wykopu lub na skarpach, powodujacych rozluznienie lub uptynnienie gruntu i
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych skuteczne odwodnienie, nalezy przykryC warstwg zwiru grubosci 0,3 - 0,5 m. W
niektorych przypadkach konieczny by¢ moze drenaz catej powierzchni skarp, zapewniajacy ich stateczno$c.

Roboty odwodnieniowe nie bedg optacane odrebnie i wykonawca uwzgledni koszt odwodnien w cenie jednostkowej
wykonania robot ziemnych.

5.1.6.  Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje;

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokoSciach i w miejscach, w ktorych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu;

- wsytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu;

- w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw,
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- nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole stanu obudowy, w szczegdInoSci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegaC usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykop6w otwartych nalezy zapewni¢ statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robét ziemnych okre$lone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez Wykonawce.
5.1.7. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05
MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz diugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 ¢cm . Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podfoza, bezpo$rednio przed
utozeniem przewodu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezpoSrednio przed utozeniem przewodu. W wypadku wykonania wykopu
gteboko$ci wigkszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowa¢é odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. chudego betonu).

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo$C wiekszg niz 200 mm, nalezy jq uktadaé warstwami i kazdg warstwe
zageszczac. Grubosé warstw betonu nie powinna przekraczaé 1/4 szeroko$ci fundamentu (pod zbiorniki przepompowni
Sciekow).

5.1.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegoinie w okresie jesienno-zimowym.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutow organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metodg podiuzna, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznoéci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopiefi zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen powstatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych
budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.
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5.1.9. Odkiad gruntow

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary Terenu Budowy pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych
niezbednych do dalszych robdt , tworzy sie nasypy.

Miejsce odktadu mas ziemnych powinno by¢ ustalone w projekcie organizacji rob6t ziemnych, w ktérym nalezy podac:
- Wysoko$¢ nasypu
- Odlegtos¢ nasypu od gérnej krawedzi wykopu
- Stosunku pochylenia skarp

Jezeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to mozliwe - nalezy sktadowa¢ w zagtebieniach terenu, jak
najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku nalezy sktadowa¢ masy ziemne tak, aby:

» Odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwaéjnej gtebokosci lecz nie mniejsza niz:
- 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych
- 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych
- 20,0 m - przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu

> Odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysoko$ci do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

> Na zboczach o kacie nachylenia do 20% odktady wykonywaé powyzej wykopu, a przy nachyleniach wigkszych ponize;
wykopu

> Odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow

5.1.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto)
nalezy:
- wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
- zabezpieczyé miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub drobnego zwiru),
- zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktdry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

5.1.11. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
- Zaniecha¢ robdt, jesli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu,
- Grunt przewozi¢ na odlegtosci moZliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkow transportu,
- Wstrzymaé roboty przy spadku temperatury ponizej -10°C.

W przypadku przewidywanego prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych stara¢ sie odpowiednio wcze$nie
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem:
> Pokry¢ teren przewidywanych robét warstwami izolacyjnymi o grubosci:

- Liscie i widry - 25 cm

- Trociny i rozdrobniony torf - 30 cm

- zuzel i miat weglowy - 40 cm

- Maty stomiane - jedna warstwa
> Spulchni¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci 5+10 cm
> Nasycic grunt Srodkami chemicznymi op6zniajacymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i sodu $cisle wg receptur
» Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza

5.1.12. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych

Podczas realizacji robdt ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:

> Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

> Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie linii
elektrycznych.
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Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoinie ostroznie i pod nadzorem
kierownictwa budowy. Roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem zarzadcy danej sieci i zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji i obiektéw roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢é ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla osdb postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami.

Nachylenie skarp powinno by¢ okreslone w projekcie. Jezeli projekt nie okresla nachylenia, to dla skarp nieobcigzonych
mozna przyja¢ nachylenia wedtug - Tabela 1 (ponizej).

Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione.

Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian.

Do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy.

Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno: wystawaé co najmniej 15 ¢cm ponad krawedZz wykopu w celu ochrony
przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw

Deskowania rozbiera sie warstwami szeroki do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki miare rozbierania $cian.

Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegto$ci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robdt w poblizu istniejgcych
budynkdéw, przyjmuje sie- ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopéw bez specjalnych zabezpieczen
Wynosza;

3,0 m -jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego
budynku,

- 4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,

- 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do rodzaju uzytego
sprzetu, koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow.

Nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a Srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie.

Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.

Wytadowanie urobku powinno odbywacé sie nad dnem $rodka transportowego.

Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie
wytaczy¢.

Odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 3,0 m- przy gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych.

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne
i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich
przyczyny i sposobu likwidacii.

Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢é i niezwlocznie powiadomié wiasciwe wiadze
administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ witasciwy urzad konserwatorski. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ich
zgtoszenia i bedzie je realizowat zgodnie z wydanym uzgodnieniem.

W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomic
Inzyniera i uzyska¢ od niego informacje dotyczacq dalszego postepowania.

Tabela 1 - Nachylenie skarp dla czasowych wykopow i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnosciowych.

Do gtebokosci
Rodzaj gruntu wykopu lub Nachylenie skarp
wysokosci nasypu, m
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a. Wykopy szerokoprzestrzenne

Piaszczyste do6 1:1,25
Piaszczysto-gliniaste do 3 1:1,00
i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotnoci i plastycznosci do 6 1:1,25
2wiry, grunty margliste, do 3 1:0,50
w zaleznosci od plastycznosci do 6 1:1,00
Suche lessowe o nienaruszonej strukturze 1:0,10
Stabe zwietrzate skaly o uwarstwieniu przeciwnym nachyleniu skarpy do3 1:0,20
do 6 1:0,50
b. Nasypy
Piaszczyste do 8 1:1,50
Gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste do 8 1:1,25
Lessowe do 6 1:1,25
Piaski i gruboziarniste zwiry do12 1:1,25
Kamienie o wymiarach do 25 cm z miekkich skat do 6 1:0,75
Kamienie 0 wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne
Nasypowe, piasek, zwir do5 1:1,25
ponad 5 1:1,50
Piaszczysto-gliniaste do5 1:0,67
ponad 5 1:1,00
Gliniasto-piaszczyste do5 1:0,50
ponad 5 1:0,75
Gliny do 5 1:0,33
ponad 5 1:0,67
Lupki niezwietrzate do5 1:0,10
ponad 5 1:0,25
Less do5 1:0,50
ponad 5 1:0,75

51.13. Wykopy

5.1.13.1.  Wykopy liniowe pod sieci

>
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Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szeroko$é wykopu nie moze byé
zmnigjszona.

Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy bezwzglednie
zdemontowac.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé¢ +/-5cm.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 3,0 cm - w gruntach spoistych

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia

Szeroko$¢ wykopow z obudowa nie powinna rézni¢ sie od projektowanej wiecej niz £5 cm ze wzgledu na konieczno$é
wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szeroko$ciach wykopdw i klinéw grubo$ci nie wigkszej niz 5 cm

Sciany wykopu rozpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe plyty, elementy $cianek
szczelnych przylegaly do gruntu catg swoja powierzchnig

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnocze$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy liczy¢ od wewnetrznych
Scian tych wykop6w, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

7,0 m - przy gtebokos$ci wykopu do 4,0 m
- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 + 6,0 m
- Przy wigkszych gtebokosSciach odlegto$ci te nalezy policzy¢ indywidualnie

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
parametry gruntu odpowiadajg tym, ktdre przyjeto w projekcie.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.
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5.1.13.2.  Wykopy fundamentowe pod przepompownie $ciekow

Wymiary wykopdw fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiaréw fundamentéw w pionie, gteboko$ci wykopdw,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopdw.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza;
- W wymiarach w planie £10 cm
- Dlarzednych dna £5 cm

51.13.3.  Wykopy i ich zabezpieczenie

51.13.3.1. Zabezpieczenia wykopow liniowych

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa rob6t nalezy koniecznie przestrzegaé
nastepujacych zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o $cianach podpartych i rozpartych nalezy przestrzegaé zeby:

- gorne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysoko$¢ 1+15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadaniem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub
zasiegu pracy zurawi,

- roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krétkimi odcinkami,

- wdanym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco oszalowac, rozeprze¢ i zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzief nastepny.

- ziemie z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociagu przebiega po uzytkach zielonych.

- wmiejscach skrzyzowania z przejSciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami,

- w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé¢ do wymiaru wykopu
budowlanego (szeroko$¢ minimalna wykopu zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™).

Zabezpieczenie Scian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywaé jednoczesnie z odspajaniem gruntu w wykopie i
wydobywaniem na powierzchnie urobku

51.13.3.2. Zabezpieczenie wykopow szerokoprzestrzennych

Zabezpieczenie wykopow szerokoprzestrzennych nalezy wykona¢ w przypadku gdy:
- grunt jest mato spoisty lub skarpy zajetyby duzo miejsca
- wykonanie skarp jest niemozliwe
- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowe] i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $cianach szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. W
czasie whijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

- 0g6Ing charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odno$ne zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas whijania.
Konstrukcja Scianek szczelnych powinna byC taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany
wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementdw przysztej konstrukcji musza
one spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.
Jezeli koniecznym jest opracowanie projektu zabijania Scianek szczelnych wykonawca wykona te dokumentacje wtasnym
staraniem i na wiasny koszt. Dokumentacja przygotowana przez wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.1.14. Szeroko$¢ wykopdw instalacyjnych

Szeroko$¢ dna wykopu o Scianach pionowych dla rurociggéw mierzona w $wietle nie umocnionych $cian wykopow nalezy
przyjmowac, dla (szeroko$ci rozliczeniowe):

- 250-100 - 0,90m.
- ©150-090m
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- 2200-1,00m

Szeroko$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw, liczona w centymetrach, powinna wynosic:
- S=0@ + 2x20cm dla $rednic do 300 mm,
- S=0@+2x25cm dla $rednic 300 do 600 mm.

5.1.15. Wykopy startowe/koricowe dla przewiertow

Zasady wykonania jak w punkcie 5.1.13.3.2. Dodatkowo w tych wykopach nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
Sciany pionowej, w sposéb umozliwiajacy rozparcie wiertnicy gwarantujace niezmienno$¢ jej potozenia w trakcie wiercenia i
przeniesienie maksymalnych sit wciskania rur.

Dlatego grunt za blokiem oporowym nalezy zagesci¢. Na odwodnionym dnie wykopdw nalezy utozy¢ odpowiednie ptyty
zelbetowe o grubosci minimalnej 10,0 cm. Piyty te powinny by¢ zdylatowane od obudowy wykopu.

Rodzaj i wielko$¢ Sciany oporowej oraz umocnienie dna wykopu ustali Wykonawca/Podwykonawca i uzyska aprobate
Inspektora Nadzoru.

5.1.16. Wykonanie przecisku hydraulicznego sterowanego

Metoda polega na przewiercaniu otwordw pod przeszkodq terenowa urzadzeniami pracujacymi na zasadzie $widra lub
wiertta spiralnego, ktére przenosza moment obrotowy od mechanizmu napedzajacego do glowicy wiertta. Swider peni
jednoczesnie role przeno$nika $limakowego, kiory zabiera urobek z czota przewiertu i transportuje go do komory
przewiertowe;.

Przecisk rozpoczyna si¢ od wykonania na wylot przewiertu pilotazowego za pomocg wydrgzonych w $rodku zerdzi
pilotazowych. Optyczny system kontroli i sterowania, ktérego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dokfadnosci
przecisku pilotazowego, sktada sie z glowicy pilota, teodolitu z kamerg CCD i monitora. Kierunek w ptaszczyznie poziome; i
nachylenie gtowicy pilota podlegajg statej kontroli i moga by¢ korygowane w trakcie przewiertu. Znajdujace si¢ w ziemi
zerdzie pilotazowe wytyczajg kierunek wpychania rury ostonowej stalowej z jednoczesnym wierceniem za pomocg, Swidra.
Swider wierci i usuwa urobek na zewnatrz do komory wejéciowej, a rura ostonowa zabezpiecza otwér przed zasypywaniem.
Wypychane przez rure ostonowg i $wider zerdzie pilotazowe sg odbierane w komorze odbiorczej. W ostatnim etapie
przecisku sterowanego rura ostonowa jest wypychana przez rure kanalizacyjng o tej samej $rednicy.

51.16.1. Instalacja rurociggu przewodowego

Po wykonaniu przeciskéw i demontazu maszyny przewiertowej nalezy przystapi¢ do przeciggania uprzednio zgrzanego
rurociggu przewodowego w rurociggu ostonowym (przewiertowym). Na rurociagu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5 m
$lizgi (ptozy o wysokosci ~35-60 mm) w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze. Po zakonczeniu procesu
przeciggania nalezy wykona¢ probe szczelno$ci rurociggu przewodowego (cisnienie 6 bar).

5.1.17. Wykonanie wykopow pod kable.

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i $rednicy uktadanych rur zgodnie z norma i nie moze byé
mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni
gruntu byfa nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla rob6t zasadniczych w danych rejonie.
5.1.18. Nasypy

Nasypy nalezy wykonywaé z gruntéw jednorodnych. Nie wolno budowa¢ nasypow z gruntéw torfiastych, zawierajacych
materialy pochodzenia organicznego oraz gruntéw bedacych w stanie ciekto-plastycznym i zawierajacych sktadniki
chemiczne rozpuszczalnych w wodzie.

- Materiat uzyty do nasypu powinien by¢ suchy lub znajdowac sie w stanie wilgotnoéci naturaine;.

- Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwowo przy grubosci warstwy max. 0,5m:

- Kazda warstwa powinna by¢ wykonana z jednorodnego gruntu

- Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do stopnia podanego w projekcie

- Nie wolno dopusci¢ do powstania warstwach nieprzepuszczalnych zakle$nie¢ zdoInych do zatrzymania wody
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- W kazdej warstwie nalezy zapewni¢ swobodny odptyw penetrujacej nasyp wody
- Warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych powinny byé w przekroju dwuspadkowe o kacie nachylenia ok.5°

W projekcie nasypu powinna by¢ podana doktadno$¢ wymiarowa jego wykonania przy uwzglednieniu parametrow osiadania
i zageszczania dla poszczegdlnych rodzajow gruntow.

Jezeli projekt nie zawiera danych w zakresie doktadno$ci wymiarowej to odchytki winny wynosic¢:

- Dla rzednej korony -+x2+5cm
- Dla szerokoci korony -+5cm
- SzerokoSci podstawy -+15¢cm

- Spadki skarp -<10%
5.1.19. Umocnienie skarp nasypéw statych i tymczasowych

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza sie przez:

- Obsiewanie trawg

- Darniowanie na ptask

- Darniowanie na zrab

- Zabezpieczenie ptotkami wiklinowymi
- Zabezpieczenie skarp brukiem

- Zabezpieczenie siatkami stalowymi

Zabezpieczenie skarp nalezy wykonaé zgodnie z projektem lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
5.1.20. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég

Podfoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Ws= 1,0 pod konstrukcje nawierzchni drogowej i Ws = 0,9
pod pobocza.

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi byé zachowany. Warto$¢ wilgotno$ci
optymalnej powinna by¢ okre$lona laboratoryjnie.

5.1.21. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robot
nalezy go wykonac do gtebokos$ci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.

Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a
jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
5.1.22. Makroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopdw moze byé uzyty do formowania nasypdw, pod warunkiem Ze jest to grunt nie spoisty, o
dobrych wiasno$ciach zageszczajacych, nie zawierajacy domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy
uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla grubo$ci zageszczanych warstw. Maszyny do
robét ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotno$¢ zageszczanych gruntdéw powinna by¢ zblizona
do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg -2% do +1%. Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg proby
Proctora.
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5.1.23. Grunt pozostaly po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz.
1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001 r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr
62 poz. 628) grunt pozostaly po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Odlegtos¢ na ktérg nalezy wywiez¢ grunt do utylizacji okreslono do 15
km..

Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy niniejszej ST oraz ST-00.00. Grunt pozostaty po wbudowaniu w $wietle
obowigzujacego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie utylizowany. Koszty prac, robét, pozyskania uzgodnien,
transportu, itp wynikajace z obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia odpaddw i gruntu pozostatego po wbudowaniu bedg
wliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robot ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podfoza,

zabezpieczenie przewod6w i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki

wykonanie zasypu,

zageszczenie,

podsypki i jej zageszczenia.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- taty 3 metrowej - pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,
niwelatora - pomiar rzednych w odstepach co 20 m,
tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szeroko$ci dna wykopu,
rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwno$ci powierzchni wykopu.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z
cze$ci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloSci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu procentowym
zaawansowaniem rob6t.

W tym $wietle cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen
(tabeli ceny ryczattowej)i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbior czeSciowy wykonanego wykopu, pod
warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy studzienkami lub catego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega
jakos¢ zasypanego wykopu.

Odbior robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w
realizacji robét.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- Dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy odnotowa¢ wyniki badan
wszystkich probek oraz sprawdzer kontrolnych

- Powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych, katdw nachylenia skarp i spadkow

- robocze orzeczenia jakoSciowe

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami

- protokoty odbioréw czeSciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét

Odbior koncowy robot nalezy przeprowadzi¢ zaraz po zakoniczeniu robdt ziemnych i potwierdzi¢ protokdtem zawierajgcym
oceneg ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podaja ST-00.00 ,Wymagania ogoine”. Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres robét
wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Podstawa platnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane
procentowym zaawansowaniem robot.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zdjecia humusu, niwelacji terenu i roz§cielenia humusu obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

« zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
¢ usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

« zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

 zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

¢ wykonanie rob6t zasadniczych:

- usunigcie humusu,

- niwelacja terenu,

- rozscielenie humusu z obsianiem trawg,

- tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,

¢ wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

¢ umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

¢ naprawy darniowania skarp rowow,

< wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen robét,

« uporzadkowanie placu budowy po robotach

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopdw obejmuje nastepujace prace:
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

» zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkod terenowych,

 zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

» wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
» zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatoZenie rur ochronnych),
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 odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezpo$rednio przy wykopie ,
* roboty zasadnicze:

- wykonanie wykopu

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy

- ewentualne wykonanie podsypki, osypki

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
- usunigecie, wywdz i przekazanie do utylizacji odpadéw

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

» wykonanie ktadek dla pieszych,

» wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

 koszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,

* umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét,

» zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych (wykonanie $cianek szczelnych, odwodnienie terenu i
wykopdw, pompowanie wody)

« wykonanie i utrzymanie rowdw odwadniajacych w wykopie,

* odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drg oraz przeszkdd terenowych

*  wywodz nadmiaru ziemi z wykopu

* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

» koszty badan,

« uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zasypania wykopdw obejmuje nastepujace prace:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,
* roboty zasadnicze:

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy

- przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy

- ewentualne wykonanie podsypki, osypki

- zasypanie i zageszczenie gruntu

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
- usuniecie, wywdz i przekazanie do utylizacji odpadéw

« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

« wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

» Kkoszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,

« zabezpieczenie wykopow przed naptywem wéd gruntowych

« odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkdd terenowych
¢ wywoz nadmiaru ziemi z wykopu

* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

¢ Kkoszty badan,

 uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie formowania i zageszczania nasypdw obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

 badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii

 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt, wraz z niezbedng dokumentacia,

 zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

» wykonanie rob6t zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

» wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

 rekultywacje dokopu,

» wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzer robét,
 uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykonania fawy zwirowej obejmuje nastepujace prace:
 roboty pomiarowe, przygotowawcze,

» zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkod terenowych,

 zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

 zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatoZenie rur ochronnych),
 odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezpo$rednio przy wykopie ,

* roboty zasadnicze:

- Wykonanie tawy zwirowej ze zwiru sortowanego ptukanego o frakcji 8/12 mm, z zageszczeniem.

- Lawa zamknieta geowtékning o gramaturze 400g/rmz2.

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
- usunigecie, wywdz i przekazanie do utylizacji odpadéw

« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

¢ wykonanie ktadek dla pieszych,

« wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

» Kkoszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,

* umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét,

 zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod gruntowych (wykonanie $cianek szczelnych, odwodnienie terenu i
wykopow, pompowanie wody)

» wykonanie i utrzymanie rowdw odwadniajacych w wykopie,

* odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drg oraz przeszkdd terenowych

*  wywodz nadmiaru ziemi z wykopu

* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

 koszty badan,

« uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wymiany gruntu obejmuije nastepujace prace:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,
 roboty zasadnicze:

- zakup, transport, sktadowanie materiatu do wykonania zasypki,

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy

- ewentualne wykonanie podsypki, osypki

- zasypanie i zageszczenie gruntu

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
- usuniecie, wywdz i przekazanie do utylizacji odpadéw

« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

« wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

» Kkoszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,

« zabezpieczenie wykopow przed naptywem wéd gruntowych

« odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkdd terenowych
¢ wywoz nadmiaru ziemi z wykopu

* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

¢ Kkoszty badan,

 uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykonania podsypek, obsypek obejmuje nastepujace prace:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,
 roboty zasadnicze:

- profilowanie dna wykopu,
- zakup, transport, sktadowanie materiatu do wykonania obsypek i podsypek,
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- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy,

- wykonanie podsypki, obsypki,
- zageszczenie,

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkfad,
- usunigecie, wywdz i przekazanie do utylizacji odpadéw

« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

« wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

» Kkoszt zakupu i transport materiatow na miejsce wbudowania,

« zabezpieczenie wykopow przed naptywem wéd gruntowych

« odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkédd terenowych

¢ wywoz nadmiaru ziemi z wykopu

* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

¢ Kkoszty badan,

 uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej
jej normy europejskiej i
miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastgpiona cze$ciowo
przez PN-B-02481:1998 w zakresie zat.
1

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020 Zmiany 1 Bl 2/88 poz.
14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne

Wykonanie robé6t ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623).

«  Ustawa z dnia 04.02.1994 Prawo geologiczne i grnicze (Dz.U. 2005 Nr 228, poz.1947 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839).

«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 1351).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna 0-3.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna Kg.

Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2008 r. Nr 25 poz.150 z pozniejszymi

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
OgoIne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
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¢ Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK.

e Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych".

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlany.
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