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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO     

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA           
 Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie od Gminy Kąty 

Wrocławskiej  , Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie , umowa nr PRII – 2222 /10  z  
dnia 06.01.2010r. 

 
      

2.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA       
Przedmiotem opracowania jest budynek świetlicy wykonany w technologii 

tradycyjnej murowanej, przekryty drewnianą więźbą dachową pokrytą papą .  
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje przedmiotowego budynku, projekt 

prac remontowych pozwalający na bezpieczną eksploatację budynku. Proponowane 
rozwiązania nie powodują zmiany bryły budynku i spadków dachu. 

 

2.3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU        
 

2.3.1 OPIS GŁÓWNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 
Budynek wykonano jako parterowy w technologii tradycyjnej – murowanej z 

cegły pełnej na zaprawie. Ściany w części głównej mają grubość 44cm, w części 
bocznej 25cm. Nad otworami okiennymi zastosowano nadproŜa ceglane – 
odcinkowe.  

Podłogę w części głównej wykonano jako deskowanie na legarach drewnianych 
z otworami w ścianach zewnętrznych umoŜliwiających wentylację.  

Przekrycie stanowi drewniana więźba dachowa. Głównym ustrojem nośnym 
dachu są cztery wiązary wieszarowe w rozstawie co ok.  3,80m. Krokwie opierają się na 
murłatach oraz na płatwiach podłuŜnych. ObciąŜenia z płatwi przekazywane są na 
słupki wiązarów głównych. Do pasów dolnych przymocowano Ŝebra podłuŜne i 
przybito deskowanie. Pokrycie połaci dachu stanowi papa ułoŜona na deskowaniu. 

 

2.3.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO 
Po dokonaniu analizy stanu technicznego budynku stwierdzono wiele uszkodzeń 

jego podstawowych i zarazem bardzo waŜnych elementów konstrukcyjnych. Wpływ 
na obecny stan rzeczy niewątpliwe ma wieloletni okres eksploatacji budynku. 

W analizowanym budynku stwierdzono uszkodzenia ścian zewnętrznych nośnych i 
konstrukcji więźby dachowej. Ściana frontowa jest zarysowana w kilku miejscach. Ścina 
szczytowa północna w poziomie parteru posiada kilkanaście cegieł zmurszałych, a 
powyŜej poziomu parteru wymurowana jest ściana z bloczków ŜuŜlobetonowych, która 
nie jest powiązana ze ścianami prostopadłymi.  

Główne wiązary więźby dachowej są w generalnie dobrym stanie, budzą jednak 
zastrzeŜenia uszkodzenia zastrzałów w wiązarach skrajnych , brak zastrzałów, oraz stan 
słupków, gdzie zauwaŜono niewielką korozję biologiczną. Większość krokwi jest w 
dobrym stanie technicznym. Murłata od strony zachodniej jest w całości  skorodowana 
biologicznie. Dach i strop nad częścią komunikacyjną wymaga remontu. Liczne 
uszkodzenia elementów mających zabezpieczać budynek przed wpływem czynników 
atmosferycznych powodują w dalszym ciągu pogarszanie się jego stanu technicznego. 
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2.3.3 ZAŁOśENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH 
 
Obliczenia konstrukcyjne wykonano na podstawie norm: 
 
[1]  ObciąŜenie budowli   PN–82/B–02000 
      PN–82/B–02001 
      PN–82/B–02003 
[2]  ObciąŜenie śniegiem   PN–EN 1991-1-3 
[3]  ObciąŜenie wiatrem   PN–77/B–02011 
[4]  Posadowienie bezpośrednie  PN–81/B–03020 
[5]  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe... PN–B–03264 
[6]  Konstrukcje z drewna ...  PN-81/B-03150/00-03 
[7]  Konstrukcje murowe   PN-87/B-03002 
 
Obliczenia elementów konstrukcyjnych dostępne są do wglądu u projektanta.  
 
ZESTAWIENIE DZIAŁAJĄCYCH OBCIĄśEŃ 

1 CięŜar deskowania gr. 20mm [kN/m2] 0,11 1,2 0,13

2 Papa na deskowaniu 2x [kN/m2] 0,35 1,3 0,46

3 CięŜar własny krokwi [kN/m] 0,09 1,1 0,10

4 Śnieg połać lewa (µ=0,8) [kN/m2] 0,56 1,5 0,84

5 Śnieg połać prawa (µ=0,4) [kN/m2] 0,28 1,5 0,42

6 Wiatr połać nawietrzna [kN/m2] -0,32 1,3 -0,42

7 Wiatr połać zawietrzna [kN/m2] -0,14 1,3 -0,19

8 ObciąŜenie technol. - podwieszone [kN/m2] 0,5 1,4 0,70

γfwart. char war. obl.NazwaLp. Jednostki

 
 
 

2.4 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE      
 

2.4.1 Rozbiórka  istniejących elementów 
W pierwszej kolejności naleŜy usunąć skorodowane biologicznie belki nad częścią 

parteru oraz zabezpieczyć  otwór stropu ze względów bezpieczeństwa .   
W drugiej kolejności naleŜy usunąć istniejące przekrycie dachu przewidzianego do  

wymiany zgodnie z rys. (w załączeniu do opracowania) oraz usunąć skorodowane 
biologicznie elementy : krokwie, części płatwi .  

Ścianę szczytową północną na czas remontu naleŜy zabezpieczyć przez jej 
zawaleniem poprzez jej podstemplowanie. 

 

2.4.2 Wymiana oraz uzupełnienia  belek stropowych  
 
W miejscu oparcia belek naleŜy wykonać gniazda podporowe oraz „poduszkę” 

betonową. Belki stropowe o wym. 14 x14 cm klasy C24 naleŜy zamocować za pomocą 
kotew chemicznych wklejanych   firmy Hilti HIT HY50+HAS-E M12/190 lub równowaŜnych  
oraz  przy pomocy łączników kątowych firmy Koelner D-LA -3,0 /300 lub równowaŜnych 
dla podparcia skrajnego . Dla podparci środkowych dostosować łączniki do wysokości 
belek stropowych.    

Na belkach stropowych naleŜy wykonać deskowanie z desek o gr. 25mm .  
Końcówki belek drewnianych owinąć w gniazdach papą.  
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2.4.3 Wymiana murłaty i podpory skrajnej   
Istniejące krokwie naleŜy podeprzeć na klinach  pod konstrukcją  tak ,aby 

umoŜliwiały montaŜ i demontaŜ istniejącej murłaty.  Murłatę od strony zachodniej 
naleŜy zdemontować odcinkowo pomiędzy wiązarami . Nową murłatę naleŜy 
wykonać z drewna klasy C24 o wymiarach 14x14 cm . MontaŜ  murłaty naleŜy 
wykonywać za pomocą klinów. Łączenie murłaty na długości  wykonać poprzez  
połączenia ciesielskie.  

Po obu stronach  ściany północnej  szczytowej naleŜy wstawić słupek i miecz o 
wym. 14x14cm klasy C24 . Miecze  naleŜy łączyć do murłaty  za pomocą łączników 
Koelner D-ZS-105-90 (perforowana blacha odgięta pod odpowiednim kątem)  lub 
równowaŜnych i gwoździ pierścieniowych bądź wkrętów . Słupki z murłatą  łączyć za 
pomocą łączników Koelner D-T  lub równowaŜnych i gwoździ pierścieniowych bądź 
wkrętów. Elementy drewniane opierające się na murze naleŜy zabezpieczyć przez 
ułoŜenie ich na papie .  

 

2.4.4 Wymiana częściowa płatwi oraz wstawienie nowych podparć pod płatwię i murłatę  
 
W części północnej,  przy ścianie szczytowej naleŜy wstawić dwa 

nowoprojektowane słupy o wym. 16x20cm oraz miecze  o wym. 16 x 8 cm klasy C24 . 
KaŜdy ze słupów naleŜy oprzeć na podwalinie o dł. 80 cm.  

Miecze  naleŜy łączyć do płatwi  za pomocą łączników Koelner D-ZS-105-90 
(perforowana blacha odgięta pod odpowiednim kątem)  lub równowaŜnych i gwoździ 
pierścieniowych bądź wkrętów , a  słupy z płatwią łączyć za pomocą łączników 
Koelner D-T  lub równowaŜnych i gwoździ pierścieniowych bądź wkrętów.  

    Słup z płatwią łączyć na połaczenie ciesielskie. Podwaline naleŜy oprzeć 
na warstwie betonowej wyrównawczej . Podwalina zamocowana jest do ściany za 
pomocą czterech kotem chemicznie wklejanych firmy Hilti HIT HY50+HAS-E M14/300   

    Słupy naleŜy ściągnąć przy płatwiach kleszczem o wymiarach 4 x16cm  
klasy C24 . Elementy drewniane opierające się na murze naleŜy zabezpieczyć przez 
ułoŜenie ich na papie 

 

2.4.5 Wzmocnienie wiązarów strefie podporowej  
 
W strefie podporowej dwa wiązary środkowe naleŜy  wzmocnić przez 

zastosowanie nakładek stalowych z ceowników C140 obustronnie. Połączenie 
ceowników bocznych prętami gwintowanymi φ 12 sztuk 5z. z zastosowaniem pierścieni 
jednostronnych wciskanych firmy MultiGrip 75 lub równowaŜnych oraz dwóch prętów 
stęŜających φ 16 na początku i na końcu ceownika.   

   Przy wzmacnianiu wiązarów moŜe zaistnieć konieczność lokalnego podkucia 
muru . 

Wzmocnienia obustronne ceownikami bocznymi wykonać na 2 wiązarach 
środkowych.  

Bezpośrednio w miejscu oparcia elementów na murze naleŜy wykonać poduszkę 
betonową. Elementy drewniane opierające się na murze naleŜy zabezpieczyć przez 
ułoŜenie ich na papie 

 
 

2.4.6 Uzupełnienie oraz wstawienie elementów konstrukcji dachu  
 
W wiązarze skrajnym WD1 naleŜy wymienić brakujący zastrzał na zastrzał o 

wymiarach 14x 7cm , drewno klasy C24.  W wiązarze WD3 naleŜy wymienić oraz 
wstawić brakujące zastrzały o wymiarach 7 x 14 cm i 12x12 cm drewno klasy C24 .  
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W wiązarze WD-3 przy wymianie uszkodzonego zastrzału naleŜy rozebrać cześć 
ściany, która uległa uszkodzeniu. Rozebraną część ściany naleŜy powtórnie 
wymurować, przywracając pierwotne wymiary ściany.  

  Wszelkie połączenia wykonać jako ciesielskie.  
 
 

2.4.7 Ściągi stalowe wzdłuŜ ścian zewnętrznych 
 
WzdłuŜ ścian wschodniej i zachodniej projektuje się ściąg stalowy z pręta φ24 z 

nakrętkami napinającymi otwartymi (tzw. śruby rzymskie). Ściągi naleŜy kotwić z jednej 
strony w ścianie szczytowej za pomocą blachy 30x30cm ,a z drugiej strony przy 
pomocy kątownika równoramiennego L90x90x10 oraz poprzez dwa pręty gwintowane 
φ20 .  Nakrętki napinające umoŜliwiają regulację naciągu w ściągach, całość pozwoli 
usztywnić ściany szczytowe zapobiegając ich wychyleniu od pionu . Długość ściągów 
naleŜy dopasować przed montaŜem mając na uwadze, Ŝe nakrętki napinające mają 
moŜliwość regulacji w zakresie 0-10cm. 

W części północnej przy ścianie szczytowej projektuje się dodatkowo w dwóch 
słupach połączonych z podwaliną po 3 sztuki ściągu stalowego z dwóch prętów 
φ16. Ściągi naleŜy kotwić po obu stronach w ceowniku C140 .  

 
 

2.4.8 Uzupełnienie rys w ścianach  i tynkach. 
 
Rysy w ścianach naleŜy oczyścić i poszerzyć . Wcześniej przygotowane rysy 

wypełnić zaprawą rozpręŜną M20 .  
W ścianie szczytowej cegły zmurszałe naleŜy odcinkowo usunąć i uzupełnić 

nowymi cegłami klasy 15  na zaprawie M10.  
Miejsca braków tynków zewnętrznych i wewnętrznych naleŜy uzupełnić tynkiem 

cementowo – wapiennym .  
 

2.4.9 Zamurowania otworów. 
Otwory ( zaznaczone na rysunkach )naleŜy zamurować cegłą pełną oraz 

otynkować tynkiem cementowo-wapiennym.  
 

2.4.10 Impregnacja elementów drewnianych 
 
NaleŜy zaimpregnować wszystkie elementy drewniane poprzez natrysk lub 

moczenie w  preparacie solnym i przeciwgrzybicznym firmy Fobos lub równowaŜnym  .  
Elementy z  korozją biologiczną nie będące wymienione naleŜy ociosać i  

zaimpregnować preparatem solnym i przeciwgrzybicznym firmy Fobos lub 
równowaŜnym .  

 

2.4.11 Remont ścian i dachu i posadzki  pomieszczenia 0.4-Magazynu 
NaleŜy (wg  załączników graficznych) wyburzyć istniejącą ścianę z cegły pełnej 

do wysokości 30cm nad poziom posadzki.  
W miejscu wyburzone części j ściany projektuje się  ścianę  o konstrukcji 

szkieletowej drewnianej z drewna klasy C24 (warstwy wg załącznika graficznego).   
NaleŜy zdemontować istniejący więźbę dachową wraz z pokryciem z papy. 
W miejscu zdemontowanego dachu projektuje się więźbę dachową  z krokwi o 

wymiarach 12x10cm w rozstawie 80cm, z wypełnieniem wełną mineralną (warstwy 
dachu wg załącznika graficznego). 

Jako posadzkę projektuje się płytę betonową gr. 15cm z betonu B15, na 
podbudowie z ubitego piasku i gruzu (warstwy wg załącznika graficznego)  
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2.4.12 Wymiana pokrycia 
 
Przewiduje się zastosowanie na wszystkich połaciach dachowych blacho-

dachówki wraz z uzupełnieniem i uszczelnieniem pokrycia  papą podkładową ułoŜoną 
na sucho . Styk papy starej z nową przesmarować lepikiem na zimno.  

 

2.4.13 Rynny i rury spustowe 
 
Projektuje się rynny i rury spustowe z PVC w kolorze szarym. Rynny o przekroju  ∅ 

70mm i  ∅ 100mm. Rury spustowe o przekroju ∅ 50mm i ∅ 100mm. 
 

2.5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE       
 
 
Istniejące oraz nowe elementy konstrukcji drewnianej naleŜy zabezpieczyć 

środkiem typu Fobos lub równowaŜnym . 
 
 

2.6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
  

2.6.1 Podstawa opracowania 
 
 Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126, 
z dnia 10 lipca 2003). 

 

2.6.2 Zakres robót i kolejność realizacji 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie metodą tradycyjną prac budowlano-

montaŜowych i instalacyjnych związanych z remontem budynku : 
Prace przygotowawcze: usunięcie aŜurowego podwieszenia sufitu, deskowania 
pod  belkami podwieszanymi oraz usunięcie lokalnej konstrukcji dachu  i stropu 
nad parterem tj.  deskowani, krokwi, murłaty , belek  stropowych , części płatwi , 
Prace pomiarowe: określenie powstałych ugięć głównych wiązarów i płatwi, 
Prace zabezpieczające: podstemplowanie i poziomowanie więźby, 
Prace ciesielskie:  belki stopowe nad parterem , slupy, miecze , płatwie ,  
 murłata,  
 Prace stalowe: wykonanie wzmocnień wiązarów i ściągów , 
Wykonanie nowego pokrycia , 
Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej. 
 

2.6.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
 W chwili obecnej na działce znajduje się budynek ze świetlica wiejską z 

dwoma przybudówkami .  
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2.7 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROśENIE    BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Uznano, Ŝe na zagospodarowywanym terenie z wyjątkiem przedmiotowego 
obiektu nie występują elementy mogące stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

 

2.8 WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 Uznano, Ŝe podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia w 
rozumieniu cytowanego w poz. 2.5.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. ZagroŜenia 
te mogą przede wszystkim wystąpić podczas realizacji prac wzmocnienia ściany 
szczytowej poprzez ściągi oraz wymiany konstrukcji części dachu.  jak równieŜ 
związanych z montaŜem nowych elementów drewnianych, , oraz prace dekarsko – 
blacharskie stwarzające zagroŜenie upadkiem z wysokości powyŜej 5m.  

 

2.9 INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW 
 
 Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje się dodatkowego szkolenia 

specjalistycznego pracowników. 
 
 

2.10 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWU W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA 

 
 Kierownik budowy zobowiązany jest opracować Plan BIOZ z uwagi na roboty 
rozbiórkowe, roboty montaŜowe wykonywane przy pomocy dźwigów oraz ze względu 
na wystąpienie zagroŜenia upadkiem z wysokości ponad 5 m.  

Ze względu na stan techniczny budynku naleŜy zachować ostroŜność podczas prac 
rozbiórkowych. Ścianę szczytową północną na czas remontu naleŜy zabezpieczyć 
przez jej zawaleniem poprzez jej podstemplowanie.  

Robotnicy, podczas wykonywania prac wysokościowych, powinni być 
zabezpieczeni pasami asekuracyjnymi przed upadkiem z wysokości. NaleŜy zachować 
szczególną ostroŜność podczas robót wykonywanych w sąsiedztwie dźwigów.  

 

2.11  WNIOSKI KOŃCOWE 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ z uwagi 

na zagroŜenia wymienione w punkcie 2.5.5. w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 
10.07.2003r., poz.1126 § 6) oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, o których 
jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane). 
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4 ZAŁĄCZNIKI            

ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEśNOŚCI PROJEKTANTÓW DO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY 
INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 

DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEŃ DO PROJEKTOWANIA 
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
 
 
 


