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OPIS  TECHNICZNY 

 
do projektu wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej na terenie Starówki oraz terenach przyległych w Kątach 
Wrocławskich  - ETAP I. 
 
 

SPIS  TREŚCI 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWO - ZBIORCZA 

1. Inwestor 

2. Użytkownik 

3. Projektant 

4. Nazwa i miejsce inwestycji 

5. Podstawa opracowania 

6. Zakres opracowania 

7. Opis terenu 

8. Istniejące uzbrojenie 

9. Warunki gruntowo-wodne 

10. Synteza rozwiązań projektowych 

11. Uzgodnienia 

 

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

1. Średnice i materiał 

2. Układanie i obudowa rur 

3. Usytuowanie i zagłębienie 

4. Studzienki 

5. Roboty ziemne  

6. Odbiór kanałów 

7. Zalecenia końcowe  

 

III. TABELE 

 



 5 

 
 

I.  CZĘŚĆ  OPISOWO - ZBIORCZA  
1. Inwestor 
Gmina Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz, Kąty Wrocławskie 
 
2. Użytkownik 
Gmina Kąty Wrocławskie 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich 
 
3. Projektant 
Zbigniew Halski  
„HAL – SAN” Zakład Projektowy,  ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław,  
tel.  071  339 72 70;  071 78-28-168;  603 682 435 
 
4. Nazwa i miejsce inwestycji 
Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa na terenie Starówki oraz terenach 
przyległych w Kątach Wrocławskich, Etap - I. 
 
5. Podstawa opracowania 

 umowa zawarta z Inwestorem 
 koncepcja – „Inwentaryzacja stanu aktualnego oraz koncepcja modernizacji 

sieci kanalizacyjnej na terenie Rynku i jego okolic w Kątach Wrocławskich” 
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kąty Wrocławskie 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez „NETGEO” 

Rafał Kozak Wrocław 
 mapy ewidencji gruntów uzyskane w Powiatowym Zakładzie Katastralnym 

we Wrocławiu 
 wypisy z rejestru gruntów dostarczone przez Inwestora 
 opinia geologiczna pod budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 

terenie Starówki i terenów przyległych w Kątach Wrocławskich, opracowana 
przez „HAL-SAN”  Wrocław 

 wizja lokalna w terenie 
 obowiązujące normy i przepisy 
 decyzje, uzgodnienia 

 
6. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starówki 
oraz terenach przyległych w Kątach Wrocławskich, Etap - I, w następującym 
zakresie: 

 część technologiczna + konstrukcja budowlana 
 część drogowa organizacji ruchu zastępczego oraz odnowy nawierzchni po 

robotach kanałowych 
 przedmiary 
 kosztorysy inwestorskie 
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 STWiORB  
 
Planowana inwestycja ma na celu docelowe uporządkowanie gospodarki 
ściekowej poprzez wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie  
ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Jurczycach, z jednoczesnym 
wyeliminowaniem dopływu wód opadowych i skierowaniem ich do kanalizacji 
deszczowej. 
 
7. Opis terenu 
Teren objęty opracowaniem Etap – I to północna część Rynku oraz następujące 
ulice przyległe: 

 Zwycięstwa oraz tereny wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
 Kościuszki, odcinek od Cmentarza do  Barlickiego 
 Parkowa 
 Magistracka 
 Sikorskiego i Kościelna 
 Barlickiego. 

W Rynku, gdzie mieści się Urząd Miasta i Gminy, istnieje zwarta 
wielokondygnacyjna zabudowa typu miejskiego z zapleczem handlowym               
i usługowym. Wyżej wymienione ulice posiadają podobną zabudowę –                
w podwórzach zabudowa gospodarcza (garaże, komórki itp.) 
Pasy rozgraniczenia Rynku i przedmiotowych ulic są urządzone - posiadają 
jezdnie bitumiczne oraz z kostki granitowej. Chodniki bitumiczne z kostki 
betonowej typu POLBRUK, płyt betonowych oraz betonowe. Zaplecza istniejącej 
zabudowy – podwórza o nawierzchniach zróżnicowanych, przeważnie gruntowe 
z utwardzonymi dojściami (z kostki betonowej i płyt betonowych) do bram           
i drzwi wejściowych. 
 
8. Istniejące uzbrojenie 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia, w omawianym 
terenie występują następujące sieci: 

 sieć wodociągowa 
 kanalizacja sanitarna 
 kanalizacja ogólnospławna 
 kanalizacja deszczowa 
 sieć gazowa 
 sieć elektroenergetyczna kablowa wraz z oświetleniem ulicznym 
 sieć teletechniczna. 

 
9. Warunki gruntowo-wodne 
Podłoże zbadano do głębokości 2,0 – 3,5 m. Powierzchniową warstwę                    
tworzą nasypy niebudowlane składające się z piasku gliniastego, żwiru, kamieni, 
humusu i gruzu ceglanego o grubości 0,4 – 2,2 m. Procentowy udział 
poszczególnych składników jest zróżnicowany, przy czym przeważają nasypy                
z przewagą gruzu ceglanego i kamieni. Grubość warstwy nasypów lokalnie może 
być większa niż stwierdzona wierceniami.  
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Pod nasypami zalegają grunty rodzime. W otworach nr 1, 2, 5 pod nasypem 
zalegają namuły gliniaste. Namuły podścielone są żwirami zaglinionymi lub 
gliniastymi, jedynie w otworze nr 5 zalegają na glinie pylastej. W otworze nr 3 
namuł gliniasty występował wśród żwirów, a w otworze nr 6 pod gliną. Namuły 
mają zróżnicowaną miąższość od 0,2 m do 1,2 m. Są to grunty 
nieskonsolidowane o dużej ściśliwości i niskiej nośności. W otworze nr 5 pod 
namułem do głębokości wykonanych wierceń zalegają gliny pylaste i gliny 
pylaste próchniczne.  W otworach nr 3, 6 gliny pylaste występują jako 
przewarstwienia wśród żwirów. Pod nasypami i namułami gliniastymi zalegają 
żwiry i pospółki zazwyczaj zaglinione lokalnie gliniaste w stanie średnio 
zagęszczonym.  
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje w gruntach 
piaszczystożwirowych w otworach nr 3 na głębokości 1,4 – 2,5 m poniżej 
powierzchni terenu. W otworze nr 1 zwierciadło wody gruntowej nawiercone                
w stropie żwirów na głębokości 1,2 m ustabilizowało się na głębokości 1,0 m.                     
W otworach nr 2, 5 występowały sączenia wody o niewielkiej intensywności na 
kontakcie nasypów i namułów lub glin pylastych na głębokości 1,2 – 2,2 m 
poniżej powierzchni terenu. W pozostałych otworach do głębokości wykonanych 
wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
Według materiałów archiwalnych wody gruntowe w opisywanym rejonie  
wykazują cechy słabej agresywności kwasowej, węglanowej i siarczanowej                         
w stosunku do betonu i żelbetu. 
 
10. Synteza rozwiązań projektowych 
10.1. Opis stanu istniejącego sieci wod – kan. 
Kąty Wrocławskie posiadają sieć wodociągową, która jest w dobrym stanie 
technicznym i nie wymaga przebudowy. Miasto w większości posiada 
uporządkowaną sieć kanalizacyjną, tj. kanalizację rozdzielczą. 
W centrum miasta, gdzie położona jest Starówka istnieje sieć kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej o średnicach od 0.15m ÷ 1.20m.       
W tym rejonie miasta jest to system nieuporządkowany.  
W Rynku i w ulicach przyległych przeważa poniemiecka kanalizacja 
ogólnospławna, która pierwotnie funkcjonowała jako kanalizacja deszczowa – 
posiadała wyloty do cieków wodnych. Ścieki z istniejącej zabudowy 
odprowadzane były i są nadal do miejscowych osadników - następnie 
przelewami kierowane są do tej kanalizacji. Dodatkowo, z biegiem czasu 
dokonano szereg „dzikich” podłączeń przyłączy sanitarnych co spowodowało, że 
poniemiecka kanalizacja deszczowa pełni obecnie funkcję kanalizacji 
ogólnospławnej. Sieć kanalizacji ogólnospławnej o średnicach 0.20 ÷ 0.40m 
podłączona jest do kolektora sanitarnego 1.20, 0.80m w  ulicach Zwycięstwa     
i Kościuszki (rejon Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu), który odprowadza 
wszystkie ścieki z miasta do oczyszczalni. 
Opisany wyżej stan wymaga rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 
sanitarną i deszczową.  
Drugim znaczącym kolektorem jest kolektor deszczowy 0.80m, który 
przebiega pod płytą stadionu piłkarskiego oraz wzdłuż ulicy Kościuszki do 
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wysokości skrzyżowania z ulicami: Zwycięstwa i Magistrackiej. Kolektor posiada 
wylot do rzeki Bystrzycy. Na odcinku od hali sportowej do wylotu, kolektor ten 
został unieczynniony, tj. odcięte zostały dopływy kanałów ogólnospławnych 
prowadzące wraz z wodami opadowymi ścieki sanitarne.         
Po dokonaniu przez Inwestora i użytkownika odkrywek kolektora w rejonie 
stadionu, stwierdzono średnie jego zamulenie oraz dobry stan techniczny.  
Jednak na odcinku od stadionu do ul. Zwycięstwa – Magistrackiej końcówka 
kolektora posiada nierównomierny przebieg i z uwagi na brak możliwości 
inspekcji tego odcinka nie można stwierdzić czy nadaje się do dalszej 
eksploatacji. Po przeanalizowaniu rzędnych geodezyjnych na niewidocznych       
w terenie studzienkach stwierdza się przeciwspadki, co nie sprzyja 
grawitacyjnemu i prawidłowemu funkcjonowaniu tego kolektora. 
W związku z powyższym, po dokonaniu w północnej zlewni Starówki rozdziału 
kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, kolektor na odcinku od 
wylotu do rzeki do hali sportowej nadaje się do przejęcia wód opadowych po 
uprzednim jego całkowitym udrożnieniu. Natomiast końcówka od stadionu do 
skrzyżowania ulic: Zwycięstwa – Magistrackiej – Kościuszki wymaga przebudowy 
- budowy nowego odcinka o średnicy 0.80m. 
 
10.2. Synteza rozwiązań projektowych 
W oparciu o „Inwentaryzację stanu aktualnego oraz koncepcję modernizacji sieci 
kanalizacyjnej na terenie Rynku i jego okolic w Kątach Wrocławskich”, przewiduje 
się rozdział polegający na pozostawieniu kanalizacji ogólnospławnej                    
i przywróceniu jej poprzedniej funkcji z przepięciami do nowej sieci kanalizacji 
deszczowej oraz kolektorów deszczowych. Jednocześnie przewiduje się budowę 
nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i skierowanie ścieków 
sanitarnych do miejskiej oczyszczalni za pośrednictwem kolektora 1.20, 

0.80m. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Dla terenu obejmującego północną część Rynku oraz przyległe ulice 
zaprojektowano kanały sanitarne zbiorcze i boczne oznaczone na planach KS-1 
÷ KS-9 o średnicach 0.20, 0.15m w następujących lokalizacjach: 

 w ul. Zwycięstwa i zachodniej części terenu przy Gminnym Ośrodka Kultury 
i Sportu zaprojektowano kanały KS-1, KS-2, KS-3 oraz boczne 0.20, 

0.15m  z wylotami do istniejącego kolektora sanitarnego 1.20m – 
studzienki oznaczone na planie  Ist-S1, Ist-S2, Ist-S3, 

 w wewnętrznej części terenu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  kanały 
KS-4, KS-5  0.20, 0.15m  z wylotem do kolektora 0.80m  w rejonie 
skrzyżowania ul. Zwycięstwa, Kościuszki, Magistrackiej – studzienka 
oznaczona na planie  Ist-S4. Jednocześnie w uzgodnieniu z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich, z uwagi na zły 
stan techniczny przewiduje się remont istniejącego kanału – obecnie 
ogólnospławnego 0.25m na odcinku L=27,0m między istniejącymi 
studzienkami 
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 w zachodniej części ul. Kościuszki dla odbioru ścieków z zabudowy 
położonej w północnej części ul. Sikorskiego, terenu Plebanii, ul. Parkowej 
oraz północnej części zabudowy Rynku kanał KS-6 oraz boczne 0.20, 
0.15m  z wylotem do kolektora 0.80m w rejonie skrzyżowania ulic: 
Zwycięstwa, Kościuszki, Magistrackiej – studzienka oznaczona na planie  
Ist-S4 

 w ul. Magistrackiej i Rynku (Ratusz) kanał KS-6.16 oraz boczne 0.20, 
0.15m  z wylotem do proj. kanału KS-6 w skrzyżowaniu ul. Magistrackiej 
i Kościuszki – studzienka oznaczona na planie S15 

 we wschodniej części ul. Kościuszki kanały KS-7, KS-8 oraz boczne 0.20, 
0.15m dla odbioru ścieków z zabudowy położonej w północnej części 
Rynku i ul. Barlickiego  z wylotami do ist. kolektora 0.80m oraz ist. 
kanału sanitarnego 0.20m – studzienki oznaczone na planie Ist-S5,      
Ist-S6 

 dla odbioru ścieków z sali sportowej – gimnastycznej przyłącze KS-9 
0.15m z wpięciem przez siodło do ist. kolektora sanitarnego 0.80m 

przy ul. Kościuszki. 
Do wszystkich nieruchomości zaprojektowano przyłącza sanitarne 0.15m            
z wylotami do projektowanych kanałów sanitarnych zbiorczych. Przyłącza 
oznaczono na planach symbolami „Ps”. Końcówki przyłączy wyprowadzono do 
zainwentaryzowanych w poszczególnych budynkach instalacji wewnętrznych, tj. 
sanitarnych pionów zbiorczych. I w tych miejscach należy dokonać rozdziału 
ścieków sanitarnych od deszczowych.  
Ścieki sanitarne skierować do nowej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe 
skierować do istniejących kanałów ogólnospławnych, które przejmą funkcję 
deszczowych oraz do nowych projektowanych kanałów deszczowych. 
W budynkach na pionach instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
zamontować nowe czyszczaki.  
W przypadku usytuowania pionu w oddaleniu od projektowanego przyłącza 
zewnętrznego, wewnątrz nieruchomości należy przebudować instalację 
wewnętrzną przez wykonanie poziomu kanalizacyjnego 0.15m z wpięciem do 
końcówki przyłącza.  
 
W kierunku terenów przeznaczonych do dalszego zagospodarowania,                
w studzienkach rewizyjnych oznaczonych na planie bocznymi strzałkami, 
przewiduje się otwory zaślepione korkami kanalizacyjnymi.  
 
Przejścia kanałami pod pasami rozdziału ulic o nawierzchni utwardzonej, 
zielenią oraz innymi przeszkodami, tam gdzie jest to ekonomicznie 
uzasadnione, zaprojektowano metodą bezrozkopową – trzystopniowym 
mikrotunelowaniem sterowanym. Odcinki kanałów wykonywane metodą 
bezrozkopową, zaprojektowano z rur przeciskowych - jednocześnie 
przewodowych 0.20, 0.15m produkowanych zgodnie z wymogami normy PN 
EN 295 posiadających Aprobatę Techniczną IBD i M.  
Są to następujące miejsca: 

 kanał KS-4 0.20m między S9 – Ist-S4 



 10 

 kanał KS-6 0.20m między S17 – S16 
 kanał KS-6 0.20m między S17 – S18 
 kanał KS-6 0.20m między S19 – S18 
 kanał KS-6 0.20m między S19 – S20 
 kanał KS-6 0.20m między S20 – S21 
 kanał boczny Ps9 0.15m między S17 a studnią istniejącą 
 kanał boczny KS-6.3 0.20m między S18 – S30 
 kanał boczny KS-6.4 0.20m między S19 – S33 
 kanał boczny KS-6.5 0.20m między S20 – S35. 

Dla wykonania przecisków zaprojektowano żelbetowe studnie startowe, startowe 
– odbiorcze Ø2,50m opuszczane w grunt metodą studniarską (oznaczone na 
planie So1 ÷ So4) oraz odbiorcze wykopy technologiczne szalowane o 
wymiarach 2,0x2,0m. Odbiorczymi komorami będą również szalowane wykopy 
pod studzienki rewizyjne projektowane i istniejące. 
Powyższa metoda w tych miejscach jest ekonomicznie uzasadniona w stosunku 
do prowadzenia robót w wykopach otwartych. Wykluczy m. innymi:  

 potrzebę zabezpieczenia lub przekładania uzbrojenia podziemnego 
 wykopy, wywóz, składowanie oraz transport powrotny gruntu 
 kosztowne konstrukcje zabezpieczenia ścian wykopów (zabijanie ścianek 

szczelnych z grodzic) 
 obniżanie poziomu wody gruntowej na czas realizacji kanałów 
 podsypki, obsypki kanałów  
 wymianę gruntu pod pasem drogowym ulic 
 organizację ruchu zastępczego - zamkniecie ulicy dla ruchu kołowego 
 odnowę nawierzchni utwardzonych jezdni i chodników. 

Dzięki temu, że „plac budowy” w tej metodzie znajduje się w zasadzie pod 
ziemią i że jest małe zapotrzebowanie na zajmowaną powierzchnię, nie zakłóci 
to znacznie życia społecznego ulicy i otoczenia. 
Po wykonaniu poszczególnych odcinków kanałów metodą bezrozkopową, 
studnie opuszczane pozostaną w gruncie. W ich wnętrzu wybudowane zostaną 
docelowe studzienki rewizyjne 1000mm.  
 
Kanalizacja deszczowa 
Dla odbioru wód opadowych z północnej części zlewni, tj. Rynku i ulic 
przyległych objętych niniejszym opracowaniem, zaprojektowano kolektor 
deszczowy KD-1 0.80m z wylotem do istniejącego kolektora 0.80m przez 
projektowaną studzienkę oznaczoną na planie D1. Przed przystąpieniem do 
realizacji kolektora KD-1, istniejący odcinek kolektora przebiegającego pod 
płytą stadionu piłkarskiego w kierunku rzeki Bystrzycy, winien być przez 
użytkownika oczyszczony i całkowicie udrożniony. Jednocześnie, w dolnym jego 
przebiegu studzienki rewizyjne winny być wyremontowane. 
 
Dla terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz parkingu 
zaprojektowano kanały KD-1.1, KD-3 oraz boczne 0.30, 0.20m z wylotami do 
końcówki projektowanego kolektora KD-1  studzienka nr D5.  
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Wewnątrz placu GOKiS-u zaprojektowano kanał KD-2 0.25m z wylotem do 
istniejącego kanału 0.25m przeznaczonego do remontu (obecnie 
ogólnospławnego), który z kolei należy przełączyć do proj. kanału KD-1.1  
studz. Nr D6. 
 
Istniejący kanał deszczowy 0.30m z parkingu przełączyć do proj. KD-3.4. 
 
W ul. Zwycięstwa do kanału KD-3.1 0.40m należy przepiąć istniejący kanał 

0.40m przez proj. st. Nr  D22b. Z uwagi na zbliżenie istniejącego rurociągu 
wodociągowego do proj. studni D22b przewiduje się przełożenie tego rurociągu 
na długości L=13,0m, od węzła zaznaczonego na planie I ÷ II. Również              
w związku z kolizjami z kanałem KD-3 między studniami D5-D21a, D20-D21 
przewiduje się przełożenia wysokościowe istniejącej sieci wodociągowej 150. 
 
Dla odbioru wód opadowych z posesji położonych na północ od Rynku i ul. 
Sikorskiego (między ulicami  Magistracką - Parkową – Kościelną),                       
w ul. Kościuszki zaprojektowano kanał KD-4 0.30, 0.20m oraz boczne od    
KD-5 ÷ KD – 10  0.30, 0.20m z głównym wylotem do proj. kolektora KD-1  
studzienka nr D5. Do powyższych kanałów przewiduje się przełączenie 
istniejących kanałów – obecnie ogólnospławnych.  
 
Dla pozostałej zlewni grawitującej do kolektora KD-1, tj. obszaru położonego na 
północ od Rynku i Barlickiego zaprojektowano kanały deszczowe KD-1.2,        
KD-1.3 0.50, 0.30m z wylotami do proj. kolektora KD-1  st. Nr D2a, D3. 
 
Do końcówki kanału KD-1.3 przewiduje się przepięcia istniejących kanałów 
obecnie ogólnospławnych, które po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przejmą 
funkcję kanałów deszczowych. Również do końcowej studzienki D15 na kanale 
KD-1.2 przewiduje się przepięcie istniejących kanałów ze zlewni północnej 
części Rynku i ul. Barlickiego.  
 
Z tyłu zabudowy Rynku 12, 13, 14 oraz Barlickiego 1 ÷ 17 zaprojektowano 
kanały deszczowe KD-11, KD-12 0.20, 0.15m oraz boczne z wylotami do 
istniejących kanałów (obecnie ogólnospławnych), które z kolei wpięte będą do 
nowego układu kanalizacji deszczowej. 
 
Pod rynny istniejącej zabudowy, które nie są podłączone do kanalizacji, 
zaprojektowano przykanaliki deszczowe 0.15m oznaczone na planach 
symbolami „Pd”. Przykanaliki włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej 
oraz istniejącej kanalizacji – obecnie ogólnospławnej, która po rozdziale ścieków 
przejmie funkcję kanałów deszczowych.  
 
Przejścia kanałem KD-1.2 pod pasami rozdziału ulicy Kościuszki o nawierzchni 
utwardzonej, zaprojektowano metodą bezrozkopową – przewiertami 
sterowanymi. Odcinki kanałów wykonywane metodą bezrozkopową, 
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zaprojektowano z rur przeciskowych - jednocześnie przewodowych GRP 
0.50m.  

 
Roboty zanikowe 
Po wykonaniu przyłączy sanitarnych i przekazania kanalizacji sanitarnej do 
eksploatacji, wszystkie zbiorniki bezodpływowe – szamba, bezwzględnie należy 
zlikwidować. Poszczególne obiekty należy opróżnić i zdezynfekować. Następnie 
dokonać rozszczelnienia poprzez rozbicie płyty dennej. Pustą przestrzeń 
zasypać gruzem i piaskiem.  
Również wszystkie kanały przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji przewiduje 
się unieczynnić przez rozebranie lub zamulenie piaskiem przy pomocy np. 
pompy do betonu. Kanały do likwidacji zaznaczono na planach przekreśleniami. 
Wszystkie włazy oraz górne części studzienek rozebrać wraz z górnym kręgiem. 
Trzony studzienek zasypać gruzem i piaskiem przed uprzednim rozszczelnieniu 
- rozbiciu dna. 
Długości kanałów betonowych przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji: 

 0.90m      L=38,0 
 0.80m      L=111,0 
 0.40m      L=100,0 
 0.50m      L=37,0 
 0.60m      L=29,0 
 0.30m      L=30,0 
 0.25m      L=55,0 
 0.20m      L=281,0 
 0.15m      L=266,0 
 komory bezodpływowe – szamba  szt. 7 
 studnie oraz studnie bezodpływowe szt. 57. 

 
13. Decyzje i uzgodnienia 
W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji zostały przeprowadzone 
uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i urzędami. 
 
II. CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA 
1. Średnice i materiał 
1.1. Kanalizacja sanitarna 
Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych 
glazurowanych, łączonych kielichowo na uszczelki, produkowanych zgodnie         
z wymogami normy PN EN 295 posiadających Aprobatę Techniczną IBD i M.: 

 0.20m (40kN/m) system C 
 0.15m (34kN/m) system F. 

Wykonanie odcinków kanałów : 
 KS-4 0.20m między S9 – Ist-S4 
 KS-6 0.20m między S17 – S16 
 KS-6 0.20m między S17 – S18 
 KS-6 0.20m między S19 – S18 
 KS-6 0.20m między S19 – S20 
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 KS-6 0.20m między S20 – S21 
 Ps9 0.15m między S17 a studnią istniejącą 
 KS-6.3 0.20m między S18 – S30 
 KS-6.4 0.20m między S19 – S33 
 KS-6.5 0.20m między S20 – S35. 

zaprojektowano metodą bezrozkopową. 
 
Dla średnic 0.20m rury kamionkowe przeciskowe – jednocześnie przewodowe 
glazurowane ze złączem V4A typ I. 
Dla kanałów bocznych rury jw. lecz ze złączem VT. 
 
Jest to metoda sterowanego przecisku z przewiertem żerdzią pilotową                
z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych-glazurowanych, zgodnie         
z wytycznymi ATV arkusz A 125 Pkt. 2.3.1, urządzeniem BM firmy Bohrtec, PBA 
firmy Perforator lub inną o podobnych parametrach.  
Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne oraz nawierzchnie utwardzone 
jezdni, dla wykonania przecisków zaprojektowano komory startowe, startowe - 
odbiorcze z kręgów Ø2,50m opuszczanych w grunt metodą studniarską. Studnie 
oznaczono na planach So1 ÷ So4. Dla przecisku kanału KS-4 komorą nadawczą 
będzie wykop obiektowy pod studnię S9. 
Na trasie przecisków przewiduje się również komory odbiorcze, tj. otwarte 
wykopy technologiczne, które jednocześnie będą wykopami obiektowymi pod 
studzienki rewizyjne Nr : Ist-S4 (wylot kanału KS-4), S21, S16, S30, S33, S35. 
 
Studnie 2.50m opuszczać tak, aby górny krąg był posadowiony powyżej 
poziomu terenu. 
Zgodnie z wytycznymi ATV A 125 punkt 6.5. w trakcie wyjść ze studni 
startowych (przejście przez ścianę studni) i wejść do studni docelowych 
(odbiorczych), powinny być przedsięwzięte i prowadzone prace zapobiegające 
wtargnięciu wody gruntowej czy też gruntu do tych studni.  
Dla odcięcia dopływu wody gruntowej w dnie poszczególnych studni wykonać 
plomby betonowe z jednoczesnym uszczelnieniem przejść dla wykonania 
przecisków rur przewodowych.  W tym celu, wokół studzien opuszczanych, dla 
wykonania plomby betonowej oraz uszczelnienia przejść, tymczasowo obniżyć 
wodę gruntową przy pomocy igłofiltrów. Przy sprzyjających warunkach wodę 
gruntową pompować bezpośrednio ze studni. Dla zmniejszenia dopływu wody 
oraz wtargnięcia gruntu do studni, dolne kręgi zamawiać z gotowymi otworami 
pod przeciski zaślepione cienką warstwa betonu. Przed przystąpieniem do 
uszczelnień pod urządzenie przeciskowe, takie zabezpieczenie łatwo można 
usunąć. 
Następnie wykonać trójfazowe mikrotunelowanie przez zastosowanie 
hydraulicznej wiertnicy poziomej z komputerowym sterowaniem. 
 
W pierwszym etapie ze studni startowej do studni docelowej przecisnąć ciąg rur 
(żerdzi) pilotowych – w odcinkach jednometrowych, łączonych na gwint.  
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W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą wiertniczą znajduje się element 
optyczny – oświetlona tablica diodowa, której obraz przenoszony jest za pomocą 
instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu 
tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrolę wykonywanego przewiertu 
żerdzią oraz na korektę kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie 
przewiertu żerdzi pilotowych od studni startowej do studni odbiorczej                
z dokładnością do 1‰. Po osiągnięciu celu – studni odbiorczej, należy wykonać 
pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora. 
 
W drugim etapie, po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od 
studni startowej do studni docelowej) do ostatniej żerdzi w studni startowej 
zamontować element przejściowy – poszerzasz oraz dalej ciąg rur stalowych o 
długości 1,0m łączonych np. na gwint. 
W poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie skrawające, za którym 
montowany jest ciąg ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rur 
stalowych, których średnica zewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej rur 
medialnych, które będą zastosowane do budowy poszczególnych odcinków 
kanałów i przyłączy. W trakcie przecisku ciągu rur stalowych ochronnych w 
studni odbiorczej wymontować kolejne odcinki żerdzi pilotowej. 
Omówiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy 
– od studni startowej do studni docelowej. 
 
W trzecim etapie, do wykonanego już tunelu wprowadzać rury medialne, 1-, lub 
2-metrowe. Przy ich pomocy równocześnie przeciska się ciąg rur stalowych 
ochronnych (wielokrotnego użycia), razem z ciągiem ślimaków transportowych 
do studni odbiorczej, gdzie są one rozmontowywane i wydobywane. 
 
W wyniku wykonanych robót, powstaną w gruncie przedmiotowe odcinki 
kanałów i przyłączy z rur medialnych przeciskowych Ø0.20, 0.15m. 
 
Proponuje się wykonanie mikrotunelowania w następującej kolejności: 

 od studni Nr S9  „Ist-S4”  
 od studni Nr So1  S16 
 od studni Nr So1  So2 
 od studni Nr So1  studni na ist. kanale 0.15m 
 od studni Nr So2  So3 
 od studni Nr So2  S30 
 od studni Nr So3  So4 
 od studni Nr So3  S33 
 od studni Nr So4  S21 
 od studni Nr So4  S35. 

 
Po wykonaniu mikrotunelowania, po zdjęciu dwóch górnych kręgów (H=0,50m) 
studnie opuszczane pozostawić w gruncie. W ich wnętrzu zabudować studzienki 
rewizyjne 1000mm Nr S17 ÷ S20.  
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Przestrzeń między studzienkami rewizyjnymi a studniami opuszczanymi 
wypełnić piaskiem lub pospółką. Obsypkę zagęszczać warstwami o miąższości 
min 0,20m – stopień zagęszczenia Dpr = 100%. 
 
1.2. Kanalizacja deszczowa 
Kanalizację deszczową o średnicach 0.80m zaprojektowano z rur CC GRP 
poliestrowych o sztywności obwodowej SN 10000 łączonych na sprzęgła FWC.  
Dla pozostałych średnic 0.50, 0.40, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15m rury strukturalne 
typu X - Stream PP kielichowe o sztywności obwodowej SN 8 łączonych na 
złączki dwukielichowe i pierścienie uszczelniające.  
Przejścia kanałem KD-1.2 miedzy studniami D2a – D12 oraz D13 – D14 
zaprojektowano metodą bezrozkopową – podobnie jak w przypadku kanalizacji 
sanitarnej mikrotunelowaniem sterowanym. 
Do przecisków stosować rury przeciskowe – jednocześnie przewodowe GRP 

0.50m SN 100000 – typ łącznika FS. Alternatywnie można zastosować rury 
kamionkowe 0.50m przeciskowe – jednocześnie przewodowe glazurowane ze 
złączem V4A. 
 
1.3. Zestawienie długości projektowanych kanałów  
 
Tab. nr 1. Zestawienie długości kanałów sanitarnych dla miasta  Kąty Wrocławskie - ETAP - I 

Lp. 
Nr 
rys. 

Nazwa profilu podłużnego 

Długość rur 
kamionkowych 
przeciskowych 
glazurowanych, 

[m] 

Długość rur 
kamionkowych 
glazurowanych, 

[m] 

Długość 
SUMA, 

[m] 

1. 3 Profil podłużny KS-1,KS-2 oraz przyłączy     25,0 73,5 98,5 

2. 4 Profil podłużny KS-3,KS-4,KS-5 oraz przyłączy 20,0   169,5 82,5 272,0 

3. 5 Profil podłużny kanału KS-6 93,0   131,5 17,0 241,5 

4. 6 Profil podłużny KS-6.3,KS-6.4,KS-6.5 oraz przyłączy 37,5 13,0 86,5 61,0 198,0 

5. 7 Profil podłużny KS-6.6,KS-6.7,KS-6.9 oraz przyłączy   27,5 49,0 105,0 181,5 

6. 8 
Profil podłużny KS-6.16,KS-6.16.1,KS-6.16.1.1 oraz 

przyłączy 84,5   83,5 42,5 210,5 

7. 9 
Profile KS-7,KS-7.1,KS-7.2,KS-8,KS-8.1,KS-8.1.2,KS-9 oraz 

przyłączy 
  12,5 195,0 84,0 291,5 

SUMA DŁUGOŚCI, [m] 235,0 53,0 740,0 465,5 1493,5 
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Tab. nr 2. Zestawienie długości kanałów deszczowych dla miejscowości Kąty Wrocławskie - ETAP - I 

Lp. 
Nr 
rys. 

Nazwa profilu podłużnego 

Długość 
rur GRP 

SN10 
000, [m] 

Długość rur 
przeciskowych 
GRP SN100 

000, [m] 

Długość rur PP typu X-Stream SN8, [m] Długość 
SUMA, 

[m] 

1. 10 

Profile podłuże kanałów KD-
1,KD-1.1,KD-1.2,KD-1.2.1,KD-

1.3,KD-2 oraz przyłączy 129,5 45,0 40,5   49,5 51,5 12,5 93,5 422,0 

2. 11 

Profile podłuże kanałów KD-
3,KD-3.1,KD-3.4 oraz przyłączy 

      71,0 56,5 17,5 3,5 57,0 205,5 

3. 12 

Profile podłuże kanałów KD-
4,KD-4.1,KD-4.2,KD-4.5,KD-
4.9,KD-4.10 oraz przyłączy         142,0   77,0 66,5 285,5 

4. 13 
Profile podłuże kanałów KD-

5,KD-6,KD-6.1,KD-6.2,KD-7,KD-
8,KD-9,KD-10 oraz przyłączy 

              39,5 39,5 

5. 14 

Profile podłużne kanałów KD-
11,KD-11.1,KD-11.2,KD-12,KD-

15 oraz przyłączy             57,5 55,5 113,0 

6. 14.1 

Profil podłużny kanału Dn0.25 w 
miejsce istn. kanału 
ogólnosplawnego           27,0     27,0 

SUMA DŁUGOŚCI, [m] 129,5 45,0 40,5 71,0 248,0 96,0 150,5 312,0 1092,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Układanie i obudowa rur 
W wykopach otwartych rury kamionkowe oraz PP układać na podsypce piaskowej 
grub. ok. 20cm (min. 16cm  0.20 i 0.15m, 18cm  0.30 ÷ 0.50m). 
Na warstwę podsypki nałożyć luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, 
wyrównującą dno wykopu. W miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać 
niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości kielicha. 
Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można 
przystąpić do wykonania obsypki,  równocześnie  z obu stron rurociągu.            
Z pierwszej warstwy grub. 15 cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90  o 
stopniu zagęszczenia pachwin Dpr = 97 %. Następne warstwy obsypki do 60 - 
70% wysokości rury zagęszczać do stopnia Dpr = 95 % przy pomocy lekkiej 
zagęszczarki wibracyjnej [max. ciężar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zagęszczarki 
płytowej o działaniu wstrząsowym [max. ciężar roboczy do 1 kN]. W celu 
uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie 
odwodnionym. 
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Następnie należy wykonać obsypkę ochronną piaskiem do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rury, używając zagęszczarkę wibracyjną o średnim ciężarze 
roboczym [0,60 kN] lub płytową wstrząsową [do 5 kN]-stopień zagęszczenia   
Dpr = 95 %. 
Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania gruntu wolno stosować dopiero 
przy przykryciu rurociągu powyżej 1,0m. 
Z uwagi na złe warunki gruntowe oraz posadowienie kanałów w pasach rozdziału 
ulic, grunt należy wymienić na piasek lub pospółkę. Powyżej strefy ochronnej 
zasypu zagęszczenie winno osiągnąć 100% Proctora  [MP] – pas uliczny. 
 
UWAGA: w trakcie wykonywania zagęszczania należy równolegle wyjmować 
szalunek, celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokół rury. 
 
3. Usytuowanie i zagłębienie 
Projektowane kanały zlokalizowano w pasach rozdziału ulic, w miejscach 
wolnych od istniejącego uzbrojenia i rosnących drzew. Miejscami, z uwagi na 
uwarunkowania terenowe, trasy poprowadzono w jezdniach, jak również             
w chodnikach, zieleńcach i poboczach. Poza pasami rozdziału ulic kanały            
i przyłącza zlokalizowano w podwórzach poszczególnych posesji.  
Zagłębienie kanałów i przyłączy sanitarnych wynosi od 0,47 ÷ 3,29m. 
Zagłębienie kanałów i przyłączy deszczowych wynosi od 0,65 ÷ 3,14m 
 
4. Studzienki 
Na kanale deszczowym 0.80m zaprojektowano studzienki rewizyjne                
z prefabrykowanych elementów betonowych 1.50m przelotowe, połączeniowe 
typu BS z betonu C35/45. 
Studzienki spadowe jw. lecz 1.20m. 
Na pozostałych kanałach głównych i bocznych zaprojektowano studzienki 
rewizyjne jw. lecz 1.0m. 
Na przełączeniach kanałów istniejących do projektowanych zaprojektowano 
studzienki z dnem murowanym lub wylewanym na mokro o średnicach 1.50m 
– kanał deszcz. 0.80m i 1.20m pozostałe kanały.  
Studzienki montować na podłożu z betonu C12/15 grub. 10cm.  
W przypadku uplastycznienia się występujących w podłożu glin, należy wykonać 
wzmocnienie przez wciśnięcie w grunt tłucznia grubości 10cm. 
Elementy prefabrykowane łączone na uszczelki gumowe. 
W studzienkach spadowych kaskady wykonać z kształtek kamionkowych 

0.15m kielichowych w obudowie betonowej C16/20. Powierzchnie zewnętrzne 
kaskady zaizolować 2xabizol (R+Pg). Na podłożu z betonu C12/15 wykonać 
izolację poziomą  dla całej studzienki: papa termozgrzewalna zabezpieczona 
betonem ochronnym C12/15 grub. 4 cm. 
Na trasach kanałów sanitarnych, dolna część studzienek z zabudowanymi 
elementami przegubowymi kamionkowymi GM system C i F. Przed wlotami do 
studzienek zamontować króćce przegubowe GZ, za wylotami GA. 
Na trasach kanałów deszczowych dolna część studzienek z zabudowanymi 
przejściami szczelnymi dla rur GRP oraz PP. 
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Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podłoża, ułożyć 2cm 
warstwę świeżej zaprawy cementowej Rz = 12 Mpa (aby dokładnie 
wypoziomować prefabrykat i aby styk z podłożem był na całej powierzchni). 
Górna część studzienek zakończona stożkiem żelbetowym 1000/625/320 lub 
płytami pokrywowymi, pierścieniami dystansowymi (60, 80, 100mm) i włazem 
żeliwnym.  
Włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z wypełnieniem 
betonowym, samoblokujące się, 2 otworowe bez zamknięć śrubowych bez 
wentylacji. W studzienkach stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego, osadzone 
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30cm.  
W zależności od warunków terenowych (brak miejsca na wykonanie studzienek 
betonowych 1.0m) na przyłączach sanitarnych i deszczowych zaprojektowano 
studzienki z PP 0.60m typu TEGRA. 
Tabele z zestawieniem studzienek typu BS w części III niniejszego opisu. 
Zestawienie studzienek typu TEGRA wg rys. 18, 19. 
 
5. Roboty ziemne  
5.1. Trasowanie i niwelacja 
Trasy proj. kanałów winny być wytyczone przez miejską służbę geodezyjną lub 
uprawnionego geodetę wykonawcy.  Na planie sytuacyjnym wykonano plan 
tyczenia kanałów w układzie współrzędnych geodezyjnych x, y. 
 
5.2. Wykopy szalowanie zasypka 
W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykonać  mechanicznie 
z czasowym wywozem urobku na wskazane wysypisko. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić 
ręcznie z czasowym wywozem urobku na wysypisko wskazane na wysypisko. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie 
próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. 
Napotkane istn. uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. 
W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów z siecią telekomunikacyjną 
lub elektroenergetyczną - kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi 
typu AROT A110/PS L=3,0m. 
 
Szerokość wykopu pod kanały: 
 kanał 0.80m        B = 1,80m 
 kanały 0.50m        B = 1,50m 
 kanały 0.40m        B = 1,40m 
 kanały 0.30, 0.25m       B = 1,30m 
 kanały i przyłącza 0.20, 0.15m     B = 1,20m 
 studzienki rewizyjne 0.60m      B = 2,00m 
 studzienki rewizyjne 1.0m      B = 2,80m 
 studzienki rewizyjne 1.2m      B = 3,00m 
 studzienki rewizyjne 1.5m      B = 3,40m. 
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Ściany wykopów liniowych zabezpieczać palami szalunkowymi -wypraskami 
zakładanymi poziomo lub obudową zmechanizowaną – segmentową płytową np. 
typu SBH.  
Wykopy obiektowe zaszalowano grodzicami GZ-4 wbijanymi pionowo. 
Podłużnice z grodzic G62 zabezpieczonych przed zsuwaniem się przez 
podparcie kątownikami przyspawanymi do obudowy wykopu. Rozpory z 
okrąglaków drewnianych  18 cm. 
Pogłębianie wykopu po wbiciu grodzic przy obniżonym zwierciadle wód 
gruntowych.  
Alternatywa: szalunki systemowe np. SBH lub Emunds+Staudinger) lub inny 
sposób zapewniający bezpieczne wykonywanie prac w wykopie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
                            
 
 
 

                                      
Po wykonaniu obsypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury można 
przystąpić do zasypki.  
Pod pasami ulicznymi należy dokonać wymiany gruntu przez zastosowanie 
piasku lub pospółki.  
Zasypkę nad strefą rury prowadzić mechanicznie zasypując warstwami; 
zagęszczenie PROCTOR 100% (Js = 1,00 – pas drogowy). 
 
UWAGA  

 o terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić 
wszystkich użytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i   
zagłębienie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór 
nad   ich przebiegiem. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Na profilach podłużnych zaznaczono odcinki wykopów, które wymagają 
obniżenia poziomu wody gruntowej. 
Tam gdzie występuje woda gruntowa, przewiduje się odwodnienie wykopów 
liniowych przez zastosowanie jednorzędowego drenażu Ø0.110m w obsypce 
filtracyjnej gr. 40cm - granulacja 16-32mm.  
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Pompowanie wody gruntowej ze studzienek zbiorczych Ø0.50m gł. 1,0m 
zabudowanych w najniższych punktach budowanych odcinków projektowanych 
sieci.  
 
5.4. Odnowa nawierzchni po robotach kanałowych 
Wg oddzielnego opracowania branży drogowej. 
 
6. Odbiór kanałów 
Odbiór kanałów i przyłączy przeprowadzić w oparciu o wymagania w normach 
PN-62/8971-02, PN-84/B-10735, po uprzednim przeprowadzeniu prób 
szczelności wg PN – EN 1610:2002 i instrukcji producenta rur. 
Przed odbiorem końcowym należy dokonać kamerowania wykonanej sieci 
kanalizacji. Jej wyniki dołączyć do dokumentów odbiorowych. 
 
7. Zalecenia końcowe 
Wszelkie roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie               
z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, wykonywać przy ścisłym zachowaniu 
warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami 
i przepisami: 

 Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport ręczny 
 PN–EN752-1;2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
 PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-EN 476;2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
 PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-H-74051-2-Włazy kanałowe 
 DIN 4034-1 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki 

dla kanałów i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi. Wymiary, warunki 
techniczne dostawy 

 PN-EN 124:2000-Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

 PN – B – 10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod – Kan 
 BN-86/8971-08– Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 PN-B-10021–Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
 PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-86/B-01802 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. 
 PN-B-06711 – Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-EN 197-1 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 BN-62/6738-03 – Beton hydrotechniczny. 
 PN-76/B-12037 – Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
 PN-88/B-02014 – Obciążenie gruntem. 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-06050:1999&nw=f&t=Roboty%20ziemne&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-S-02205:1998&nw=f&t=Roboty%20ziemne&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP 
(dz. U. Nr 129, poz. 844) i załącznika do Rozporządzenia „Pomieszczenia  i 
urządzenia higieniczno – sanitarne” 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia 
wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w terenie 
zabudowanym tj.: 

 wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu 
zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do 
wykopów.) 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów 

prefabrykowanych z miejsca składowania do miejsca montażu (m.in.   konieczne 
jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 zagrożenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości ulicy, w obszarze 
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania 
obecności osób trzecich tj. mieszkańców. Stwarza to  konieczność właściwego 
przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie 
tablic ostrzegawczych głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek  
zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków pozwalających na dojście do 
posesji 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i 
demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

 zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu  i pracach 
spawalniczych 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest 
obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia. 
 
  

                        Projektant: Zbigniew Halski 
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