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I. CZESC OPISOWO - ZBIORCZA

1. Inwestor
Gmina Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz, Katy Wroctawskie

2. Uzytkownik

Gmina Katy Wroctawskie
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich

3. Projektant

Zbigniew Halski
,HAL - SAN” Zaktad Projektowy, ul. Przyjazni 4E/3, 53-030 Wroctaw,
tel. 071 33972 70; 071 78-28-168; 603 682 435

4. Nazwa i miejsce inwestycji

Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa na terenie Staréwki oraz terenach
przylegtych w Katach Wroctawskich, Etap - I.

5. Podstawa opracowania

umowa zawarta z Inwestorem

koncepcja - ,Inwentaryzacja stanu aktualnego oraz koncepcja modernizagcji
sieci kanalizacyjnej na terenie Rynku i jego okolic w Katach Wroctawskich”
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Katy Wroctawskie

mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez ,NETGEO”
Rafat Kozak Wroctaw

mapy ewidencji gruntéw uzyskane w Powiatowym Zaktadzie Katastralnym
we Wroctawiu

wypisy z rejestru gruntéw dostarczone przez Inwestora

opinia geologiczna pod budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
terenie Staréwki i terendéw przylegtych w Katach Wroctawskich, opracowana
przez ,HAL-SAN” Wroctaw

wizja lokalna w terenie

obowigzujace normy i przepisy

decyzje, uzgodnienia

6. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starowki
oraz terenach przylegtych w Katach Wroctawskich, Etap - |, w nastepujacym
zakresie:

czesc technologiczna + konstrukcja budowlana

czes¢ drogowa organizacji ruchu zastepczego oraz odnowy nawierzchni po
robotach kanatowych

przedmiary

kosztorysy inwestorskie




— STWIiORB

Planowana inwestycja ma na celu docelowe uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej poprzez wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie
sciekOdw sanitarnych do oczyszczalni sciekow w Jurczycach, z jednoczesnym
wyeliminowaniem doptywu wod opadowych i skierowaniem ich do kanalizacji
deszczowej.

/. Opis terenu
Teren objety opracowaniem Etap - | to potnhocna czeS¢ Rynku oraz nastepujace
ulice przylegte:

— Zwyciestwa oraz tereny wokot Gminnego Osrodka Kultury i Sportu

— Kosciuszki, odcinek od Cmentarza do Barlickiego

— Parkowa

— Magistracka

— Sikorskiego i Koscielna

— Barlickiego.
W Rynku, gdzie miesci sie Urzad Miasta i Gminy, istnieje zwarta
wielokondygnacyjna zabudowa typu miejskiego z zapleczem handlowym
i ustugowym. Wyzej wymienione ulice posiadaja podobna zabudowe -
w podworzach zabudowa gospodarcza (garaze, komorki itp.)
Pasy rozgraniczenia Rynku i przedmiotowych ulic sg urzadzone - posiadaja
jezdnie bitumiczne oraz z kostki granitowej. Chodniki bitumiczne z kostki
betonowej typu POLBRUK, ptyt betonowych oraz betonowe. Zaplecza istniejacej
zabudowy - podwdrza o nawierzchniach zréznicowanych, przewaznie gruntowe
z utwardzonymi dojsciami (z kostki betonowej i ptyt betonowych) do bram
i drzwi wejsciowych.

8. Istniejace uzbrojenie
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia, w omawianym
terenie wystepuja nastepujace sieci:

— sie¢ wodociggowa

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja ogélnosptawna

— kanalizacja deszczowa

— sie¢ gazowa

— siec elektroenergetyczna kablowa wraz z oSwietleniem ulicznym

— siec teletechniczna.

9. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze zbadano do gtebokosci 2,0 - 3,5 m. Powierzchniowa warstwe
tworza nasypy niebudowlane sktadajace sie z piasku gliniastego, zwiru, kamieni,
humusu i gruzu ceglanego o grubosci 0,4 - 2,2 m. Procentowy udziat

poszczegodlnych sktadnikow jest zroznicowany, przy czym przewazaja nasypy
z przewada gruzu ceglanego i kamieni. Grubos¢ warstwy nasypow lokalnie moze
by¢ wieksza niz stwierdzona wierceniami.



v

Pod nasypami zalegaja grunty rodzime. W otworach nr 1, 2, 5 pod nasypem
zalegaja namuty gliniaste. Namuty podscielone sa zwirami zaglinionymi lub
gliniastymi, jedynie w otworze nr 5 zalegaja na glinie pylastej. W otworze nr 3
namut gliniasty wystepowat wsrod zwirow, a w otworze nr 6 pod gling. Namuty
maja zroznicowana migzszos¢ od 0,2 m do 1,2 m. Sa to grunty
nieskonsolidowane o duzej Scisliwosci i niskiej nosnosci. W otworze nr 5 pod
namutem do gtebokosci wykonanych wiercen zalegaja gliny pylaste i gliny
pylaste prochniczne. W otworach nr 3, 6 gliny pylaste wystepuja jako
przewarstwienia wsrod zwiréw. Pod nasypami i namutami gliniastymi zalegaja
zwiry i pospotki zazwyczaj zaglinione lokalnie gliniaste w stanie Srednio
zageszczonym.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w gruntach
piaszczystozwirowych w otworach nr 3 na gtebokosci 1,4 - 2,5 m ponizej
powierzchni terenu. W otworze nr 1 zwierciadto wody gruntowej nawiercone
w stropie zwirdéw na gtebokosci 1,2 m ustabilizowato sie na gtebokosci 1,0 m.
W otworach nr 2, 5 wystepowaty sagczenia wody o niewielkiej intensywnosSci na
kontakcie nasypow i namutdow lub glin pylastych na gtebokosci 1,2 - 2,2 m
ponizej powierzchni terenu. W pozostatych otworach do gtebokosci wykonanych
wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Wedtug materiatow archiwalnych wody gruntowe w opisywanym rejonie
wykazuja cechy stabej agresywnosci kwasowej, weglanowej i siarczanowej
w stosunku do betonu i zelbetu.

10. Synteza rozwigzan projektowych

10.1. Opis stanu istniejgceqgo sieci wod - kan.

Katy Wroctawskie posiadaja sie¢ wodociagowa, ktora jest w dobrym stanie
technicznym i nie wymaga przebudowy. Miasto w wiekszoSci posiada
uporzadkowana siec kanalizacyjna, tj. kanalizacje rozdzielcza.

W centrum miasta, gdzie potozona jest Staréwka istnieje sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogolnosptawnej o srednicach od @0.15m + &1.20m.
W tym rejonie miasta jest to system nieuporzadkowany.

W Rynku i w ulicach przylegtych przewaza poniemiecka kanalizacja
ogolnosptawna, ktéra pierwotnie funkcjonowata jako kanalizacja deszczowa -
posiadata wyloty do ciekéw wodnych. Scieki z istniejacej zabudowy
odprowadzane byty i sa nadal do miejscowych osadnikow - nastepnie
przelewami kierowane sa do tej kanalizacji. Dodatkowo, z biegiem czasu
dokonano szereg ,dzikich” podtaczen przytaczy sanitarnych co spowodowato, ze
poniemiecka kanalizacja deszczowa petni obecnie funkcje kanalizacji
ogolnosptawnej. Sie¢ kanalizacji ogbélnosptawnej o srednicach @0.20 + @0.40m
podtaczona jest do kolektora sanitarnego @1.20, @0.80m w ulicach Zwyciestwa
i Kosciuszki (rejon Gminnego Osrodka Kultury i Sportu), ktory odprowadza
wszystkie scieki z miasta do oczyszczalni.

Opisany wyzej stan wymaga rozdziatu kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje
sanitarna i deszczowa.

Drugim znaczacym kolektorem jest kolektor deszczowy @0.80m, ktory
przebiega pod ptyta stadionu pitkarskiego oraz wzdtuz ulicy Kosciuszki do
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wysokosci skrzyzowania z ulicami: Zwyciestwa i Magistrackiej. Kolektor posiada
wylot do rzeki Bystrzycy. Na odcinku od hali sportowej do wylotu, kolektor ten
zostat unieczynniony, tj. odciete zostaty doptywy kanatow ogodlnosptawnych
prowadzace wraz z wodami opadowymi Scieki sanitarne.

Po dokonaniu przez Inwestora i uzytkownika odkrywek kolektora w rejonie
stadionu, stwierdzono Srednie jego zamulenie oraz dobry stan techniczny.
Jednak na odcinku od stadionu do ul. Zwyciestwa - Magistrackiej koncéwka
kolektora posiada nieréwnomierny przebieg i z uwagi na brak mozliwosci
inspekcji tego odcinka nie mozna stwierdzi¢ czy nadaje sie do dalszej
eksploatacji. Po przeanalizowaniu rzednych geodezyjnych na niewidocznych
w terenie studzienkach stwierdza sie przeciwspadki, co nie sprzyja
grawitacyjnemu i prawidtowemu funkcjonowaniu tego kolektora.

W zwiazku z powyzszym, po dokonaniu w poétnocnej zlewni Staréwki rozdziatu
kanalizacji ogdlnosptawnej na sanitarna i deszczowa, kolektor na odcinku od
wylotu do rzeki do hali sportowej nadaje sie do przejecia wod opadowych po
uprzednim jego catkowitym udroznieniu. Natomiast koncéwka od stadionu do
skrzyzowania ulic: Zwyciestwa - Magistrackiej - Kosciuszki wymaga przebudowy
- budowy nowego odcinka o Srednicy @0.80m.

10.2. Synteza rozwigzan projektowych

W oparciu o ,Inwentaryzacje stanu aktualnego oraz koncepcje modernizacji sieci
kanalizacyjnej na terenie Rynku i jego okolic w Katach Wroctawskich”, przewiduje
sie rozdziat polegajacy na pozostawieniu kanalizacji ogodlnosptawnej
i przywréceniu jej poprzedniej funkcji z przepieciami do nowej sieci kanalizacji
deszczowej oraz kolektorow deszczowych. Jednoczes$nie przewiduje sie budowe
nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i skierowanie Sciekéw
sanitarnych do miejskiej oczyszczalni za posrednictwem kolektora @1.20,
@0.80m.

Kanalizacja sanitarna
Dla terenu obejmujacego podtnocna czes¢ Rynku oraz przylegte ulice
zaprojektowano kanaty sanitarne zbiorcze i boczne oznaczone na planach KS-1
+ KS-9 o srednicach @0.20, 0.15m w nastepujacych lokalizacjach:
— w ul. Zwyciestwa i zachodniej czesSci terenu przy Gminnym Osrodka Kultury
i Sportu zaprojektowano kanaty KS-1, KS-2, KS-3 oraz boczne &0.20,
@0.15m — z wylotami do istniejacego kolektora sanitarnego @1.20m -
studzienki oznaczone na planie Ist-S1, Ist-S2, Ist-S3,
— W wewnetrznej czesci terenu Gminnego Osrodka Kultury i Sportu kanaty
KS-4, KS-5 @0.20, 0.15m — z wylotem do kolektora @0.80m w rejonie

skrzyzowania ul. Zwyciestwa, KosSciuszki, Magistrackiej - studzienka
oznaczona na planie Ist-S4. JednoczeSnie w uzgodnieniu z Zaktadem
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. w Katach Wroctawskich, z uwagi na zty
stan techniczny przewiduje sie remont istniejacego kanatu - obecnie
ogolnosptawnego @0.25m na odcinku L=27,0m miedzy istniejgcymi
studzienkami
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w zachodniej czesci ul. Kosciuszki dla odbioru sciekéw z zabudowy
potozonej w potnocnej czesci ul. Sikorskiego, terenu Plebanii, ul. Parkowej
oraz potnocnej czesci zabudowy Rynku kanat KS-6 oraz boczne @0.20,
0.15m — z wylotem do kolektora &0.80m w rejonie skrzyzowania ulic:
Zwyciestwa, KoSciuszki, Magistrackiej - studzienka oznaczona na planie
Ist-S4
— w ul. Magistrackiej i Rynku (Ratusz) kanat KS-6.16 oraz boczne &0.20,
0.15m — z wylotem do proj. kanatu KS-6 w skrzyzowaniu ul. Magistrackiej
i KosSciuszki - studzienka oznaczona na planie S15
— we wschodniej czesci ul. KoSciuszki kanaty KS-7, KS-8 oraz boczne @0.20,
0.15m dla odbioru sciekow z zabudowy potozonej w potnocnej czesci
Rynku i ul. Barlickiego —» z wylotami do ist. kolektora @0.80m oraz ist.
kanatu sanitarnego ©&0.20m - studzienki oznaczone na planie Ist-S5,
Ist-S6
— dla odbioru sciekéw z sali sportowej - gimnastycznej przytacze KS-9
@0.15m z wpieciem przez siodto do ist. kolektora sanitarnego &0.80m
przy ul. Kosciuszki.
Do wszystkich nieruchomosci zaprojektowano przytagcza sanitarne @0.15m
z wylotami do projektowanych kanatow sanitarnych zbiorczych. Przytacza
ozhaczono na planach symbolami ,Ps”. Koncéwki przytaczy wyprowadzono do
zainwentaryzowanych w poszczegélnych budynkach instalacji wewnetrznych, tj.
sanitarnych pionéw zbiorczych. | w tych miejscach nalezy dokonac rozdziatu
Sciekoéw sanitarnych od deszczowych.
Scieki sanitarne skierowa¢ do nowej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe
skierowa¢ do istniejacych kanatéw ogolnosptawnych, ktére przejma funkcje
deszczowych oraz do nowych projektowanych kanatéw deszczowych.
W budynkach na pionach instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
zamontowac nowe czyszczaki.
W przypadku usytuowania pionu w oddaleniu od projektowanego przytacza
zewnetrznego, wewnatrz nieruchomosci nalezy przebudowac¢ instalacje
wewnetrzng przez wykonanie poziomu kanalizacyjnego @0.15m z wpieciem do
koncowki przytacza.

W kierunku terendéw przeznaczonych do dalszego zagospodarowania,
w studzienkach rewizyjnych oznaczonych na planie bocznymi strzatkami,
przewiduje sie otwory zaslepione korkami kanalizacyjnymi.

Przejscia kanatami pod pasami rozdziatu ulic o nawierzchni utwardzonej,
zielenia oraz innymi przeszkodami, tam gdzie jest to ekonomicznie

uzasadnione, zaprojektowano metoda bezrozkopowg - trzystopniowym
mikrotunelowaniem sterowanym. Odcinki kanatow wykonywane metoda
bezrozkopowa, zaprojektowano z rur przeciskowych - jednoczesnie

przewodowych @0.20, @0.15m produkowanych zgodnie z wymogami normy PN
EN 295 posiadajacych Aprobate Techniczna IBD i M.
Sa to nastepujace miejsca:

— kanat KS-4 @0.20m miedzy S9 - Ist-S4
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— kanat KS-6 @0.20m miedzy S17 - S16

— kanat KS-6 @0.20m miedzy S17 - S18

— kanat KS-6 @0.20m miedzy S19 - S18

— kanat KS-6 @0.20m miedzy S19 - S20

— kanat KS-6 @0.20m miedzy S20 - S21

— kanat boczny Ps9 &0.15m miedzy S17 a studnia istniejaca

— kanat boczny KS-6.3 @0.20m miedzy S18 - S30

— kanat boczny KS-6.4 @0.20m miedzy S19 - S33

— kanat boczny KS-6.5 @0.20m miedzy S20 - S35.
Dla wykonania przeciskow zaprojektowano zelbetowe studnie startowe, startowe
- odbiorcze @2,50m opuszczane w grunt metoda studniarska (oznaczone na
planie Sol + So4) oraz odbiorcze wykopy technologiczne szalowane o
wymiarach 2,0x2,0m. Odbiorczymi komorami beda réwniez szalowane wykopy
pod studzienki rewizyjne projektowane i istniejace.
Powyzsza metoda w tych miejscach jest ekonomicznie uzasadniona w stosunku
do prowadzenia rob6t w wykopach otwartych. Wykluczy m. innymi:

e potrzebe zabezpieczenia lub przektadania uzbrojenia podziemnego

e wykopy, wywodz, sktadowanie oraz transport powrotny gruntu

e kosztowne konstrukcje zabezpieczenia Scian wykopdéw (zabijanie Scianek
szczelnych z grodzic)
obnizanie poziomu wody gruntowej na czas realizacji kanatéw
podsypki, obsypki kanatow
wymiane gruntu pod pasem drogowym ulic
organizacje ruchu zastepczego - zamkniecie ulicy dla ruchu kotowego

e odnowe nawierzchni utwardzonych jezdni i chodnikow.
Dzieki temu, ze ,plac budowy’” w tej metodzie znajduje sie w zasadzie pod
ziemia i ze jest mate zapotrzebowanie na zajmowana powierzchnie, nie zaktdci
to znacznie zycia spotecznego ulicy i otoczenia.
Po wykonaniu poszczegdélnych odcinkéw kanatéw metoda bezrozkopowa,
studnie opuszczane pozostang w gruncie. W ich wnetrzu wybudowane zostanga
docelowe studzienki rewizyjne &1000mm.

Kanalizacja deszczowa

Dla odbioru wod opadowych z potnocnej czesci zlewni, tj. Rynku i ulic
przylegtych objetych niniejszym opracowaniem, zaprojektowano kolektor
deszczowy KD-1 0.80m z wylotem do istniejacego kolektora &0.80m przez
projektowana studzienke oznaczona na planie D1. Przed przystapieniem do
realizacji kolektora KD-1, istniejacy odcinek kolektora przebiegajacego pod
ptyta stadionu pitkarskiego w kierunku rzeki Bystrzycy, winien byC przez
uzytkownika oczyszczony i catkowicie udrozniony. Jednoczesnie, w dolnym jego
przebiegu studzienki rewizyjne winny by¢ wyremontowane.

Dla terenu wokét Gminnego Osrodka Kultury i Sportu oraz parkingu
zaprojektowano kanaty KD-1.1, KD-3 oraz boczne @0.30, 0.20m z wylotami do
koncoéwki projektowanego kolektora KD-1 — studzienka nr D5.
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Wewnatrz placu GOKiS-u zaprojektowano kanat KD-2 @0.25m z wylotem do
istniejacego  kanatu &0.25m  przeznaczonego do remontu (obecnie
ogolnosptawnego), ktory z kolei nalezy przetaczy¢ do proj. kanatu KD-1.1 —
studz. Nr D6.

Istniejacy kanat deszczowy @0.30m z parkingu przetaczy¢ do proj. KD-3.4.

W ul. Zwyciestwa do kanatu KD-3.1 &0.40m nalezy przepiaC istniejacy kanat
&0.40m przez proj. st. Nr D22b. Z uwagi na zblizenie istniejacego rurociagu
wodociggowego do proj. studni D22b przewiduje sie przetozenie tego rurociggu
na dtugosci L=13,0m, od wezta zaznaczonego na planie | + Il. Réwniez
w zwiazku z kolizjami z kanatem KD-3 miedzy studniami D5-D21a, D20-D21
przewiduje sie przetozenia wysokosciowe istniejacej sieci wodociagowej &150.

Dla odbioru wéd opadowych z posesji potozonych na potnoc od Rynku i ul.
Sikorskiego (miedzy ulicami Magistracka - Parkowa - Koscielng),
w ul. KosSciuszki zaprojektowano kanat KD-4 ¢&0.30, 0.20m oraz boczne od
KD-5 + KD - 10 @0.30, 0.20m z gtéwnym wylotem do proj. kolektora KD-1 —
studzienka nr D5. Do powyzszych kanatéw przewiduje sie przetaczenie
istniejacych kanatow - obecnie ogolnosptawnych.

Dla pozostatej zlewni grawitujacej do kolektora KD-1, tj. obszaru potozonego na
potnoc od Rynku i Barlickiego zaprojektowano kanaty deszczowe KD-1.2,
KD-1.3 &0.50, 0.30m z wylotami do proj. kolektora KD-1 — st. Nr D2a, D3.

Do koncowki kanatu KD-1.3 przewiduje sie przepiecia istniejacych kanatéw
obecnie ogdélnosptawnych, ktére po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przejma
funkcje kanatéw deszczowych. Rowniez do koncowej studzienki D15 na kanale
KD-1.2 przewiduje sie przepiecie istniejacych kanatow ze zlewni potnocnej
czesci Rynku i ul. Barlickiego.

Z tytu zabudowy Rynku 12, 13, 14 oraz Barlickiego 1 + 17 zaprojektowano
kanaty deszczowe KD-11, KD-12 &0.20, 0.15m oraz boczne z wylotami do
istniejagcych kanatéw (obecnie ogdlnosptawnych), ktére z kolei wpiete beda do
nowego uktadu kanalizacji deszczowej.

Pod rynny istniejacej zabudowy, ktore nie s3 poditaczone do kanalizacji,
zaprojektowano przykanaliki deszczowe @0.15m oznaczone na planach
symbolami ,Pd”. Przykanaliki wtaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej
oraz istniejacej kanalizacji - obecnie ogdélnosptawnej, ktora po rozdziale Sciekow
przejmie funkcje kanatow deszczowych.

Przejscia kanatem KD-1.2 pod pasami rozdziatu ulicy KoSciuszki o nawierzchni
utwardzonej, zaprojektowano metoda bezrozkopowa - przewiertami
sterowanymi. Odcinki kanatéw wykonywane metoda bezrozkopowa,
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zaprojektowano z rur przeciskowych - jednoczesSnie przewodowych GRP
@0.50m.

Roboty zanikowe

Po wykonaniu przytaczy sanitarnych i przekazania kanalizacji sanitarnej do
eksploatacji, wszystkie zbiorniki bezodptywowe - szamba, bezwzglednie nalezy
zlikwidowac. Poszczegdlne obiekty nalezy oproznic¢ i zdezynfekowac. Nastepnie
dokona¢ rozszczelnienia poprzez rozbicie ptyty dennej. Pusta przestrzen
zasypac gruzem i piaskiem.

Rowniez wszystkie kanaty przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji przewiduje
sie unieczynni¢ przez rozebranie lub zamulenie piaskiem przy pomocy np.
pompy do betonu. Kanaty do likwidacji zaznaczono na planach przekresleniami.
Wszystkie wtazy oraz gorne czesci studzienek rozebra¢ wraz z gérnym kregiem.
Trzony studzienek zasypa¢ gruzem i piaskiem przed uprzednim rozszczelnieniu
- rozbiciu dna.

Dtugosci kanatow betonowych przeznaczonych do wytaczenia z eksploatacji:

- 20.90m L=38,0
- ©0.80m L=111,0
- 20.40m L=100,0
- 0.50m L=37,0
- 0.60m L=29,0
- 0.30m L=30,0
- J0.25m L=55,0
- 0.20m L=281,0
- J0.15m L=266,0

— komory bezodptywowe - szamba szt. 7
— studnie oraz studnie bezodptywowe  szt. 57.

13. Decyzje i uzgodnienia
W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji zostaty przeprowadzone
uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i urzedami.

. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Srednice i materiat
1.1. Kanalizacja sanitarna
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
glazurowanych, taczonych kielichowo na uszczelki, produkowanych zgodnie
z wymogami normy PN EN 295 posiadajacych Aprobate Techniczna IBD i M.:
— @0.20m (40kN/m) system C
— &0.15m (34kN/m) system F.
Wykonanie odcinkéw kanatow :
— KS-4 &0.20m miedzy S9 - Ist-S4
— KS-6 @0.20m miedzy S17 -S16
— KS-6 @0.20m miedzy S17 - S18
— KS-6 @0.20m miedzy S19 - S18
— KS-6 @0.20m miedzy S19 - S20
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— KS-6 @0.20m miedzy S20 - S21

— Ps9 @0.15m miedzy S17 a studnig istniejaca

— KS-6.3 @0.20m miedzy S18 - S30

— KS-6.4 @0.20m miedzy S19 - S33

— KS-6.5 @0.20m miedzy S20 - S35.
zaprojektowano metodga bezrozkopowa.

Dla Srednic @0.20m rury kamionkowe przeciskowe - jednoczes$nie przewodowe
glazurowane ze ztagczem V4A typ .
Dla kanatéw bocznych rury jw. lecz ze ztagczem VT.

Jest to metoda sterowanego przecisku z przewiertem zerdzig pilotowa
z zastosowaniem rur przeciskowych kamionkowych-glazurowanych, zgodnie
z wytycznymi ATV arkusz A 125 Pkt. 2.3.1, urzadzeniem BM firmy Bohrtec, PBA
firmy Perforator lub inng o podobnych parametrach.

Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne oraz nawierzchnie utwardzone
jezdni, dla wykonania przeciskéw zaprojektowano komory startowe, startowe -
odbiorcze z kregéw @2,50m opuszczanych w grunt metoda studniarska. Studnie
oznaczono na planach Sol + So4. Dla przecisku kanatu KS-4 komora nadawcza
bedzie wykop obiektowy pod studnie S9.

Na trasie przeciskdw przewiduje sie rowniez komory odbiorcze, tj. otwarte
wykopy technologiczne, ktére jednoczesnie beda wykopami obiektowymi pod
studzienki rewizyjne Nr : Ist-S4 (wylot kanatu KS-4), S21, S16, S30, S33, S35.

Studnie @2.50m opuszczac¢ tak, aby goérny krag byt posadowiony powyzej
poziomu terenu.

Zgodnie z wytycznymi ATV A 125 punkt 6.5. w trakcie wyjs¢ ze studni
startowych (przejscie przez S$ciane studni) i wejs¢ do studni docelowych
(odbiorczych), powinny by¢ przedsiewziete i prowadzone prace zapobiegajace
wtargnieciu wody gruntowej czy tez gruntu do tych studni.

Dla odciecia doptywu wody gruntowej w dnie poszczegolnych studni wykonac
plomby betonowe 2z jednoczesnym uszczelnieniem przejs¢ dla wykonania
przeciskow rur przewodowych. W tym celu, wokét studzien opuszczanych, dla
wykonania plomby betonowej oraz uszczelnienia przejs¢, tymczasowo obnizyc
wode gruntowa przy pomocy igtofiltrow. Przy sprzyjajacych warunkach wode
gruntowa pompowac bezposrednio ze studni. Dla zmniejszenia doptywu wody
oraz wtargniecia gruntu do studni, dolne kregi zamawia¢ z gotowymi otworami
pod przeciski zaslepione cienka warstwa betonu. Przed przystagpieniem do
uszczelnien pod urzadzenie przeciskowe, takie zabezpieczenie tatwo mozna
usunac.

Nastepnie wykona¢ trojfazowe mikrotunelowanie przez zastosowanie
hydraulicznej wiertnicy poziomej z komputerowym sterowaniem.

W pierwszym etapie ze studni startowej do studni docelowej przecisnac ciag rur

(zerdzi) pilotowych - w odcinkach jednometrowych, tgczonych na gwint.
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W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za gtowica wiertnicza znajduje sie element
optyczny - oswietlona tablica diodowa, ktérej obraz przenoszony jest za pomoca
instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu
tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu
zerdzia oraz na korekte kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie
przewiertu zerdzi pilotowych od studni startowej do studni odbiorczej
z doktadnoscia do 1%.. Po osiagnieciu celu - studni odbiorczej, nalezy wykonac
pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

W drugim etapie, po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od
studni startowej do studni docelowej) do ostatniej zerdzi w studni startowej
zamontowac element przejsciowy - poszerzasz oraz dalej ciag rur stalowych o
dtugosci 1,0m taczonych np. na gwint.

W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajace, za ktérym
montowany jest ciag Slimakéw transportowych, montowanych wewnatrz rur
stalowych, ktoérych sSrednica zewnetrzna odpowiada Srednicy zewnetrznej rur
medialnych, ktére beda zastosowane do budowy poszczegdlnych odcinkow
kanatow i przytaczy. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych w
studni odbiorczej wymontowac kolejne odcinki zerdzi pilotowe;j.

Omowiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej Srednicy
- od studni startowej do studni docelowe;.

W trzecim etapie, do wykonanego juz tunelu wprowadza¢ rury medialne, 1-, lub
2-metrowe. Przy ich pomocy rownoczesSnie przeciska sie cigg rur stalowych
ochronnych (wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem Slimakoéw transportowych
do studni odbiorczej, gdzie sa one rozmontowywane i wydobywane.

W wyniku wykonanych robé6t, powstana w gruncie przedmiotowe odcinki
kanatow i przytaczy z rur medialnych przeciskowych @0.20, 0.15m.

Proponuje sie wykonanie mikrotunelowania w nastepujacej kolejnosci:

— od studni Nr S9 — ,Ist-S4”

— od studni Nr So1 - S16

— od studni Nr So1 — So?2

— od studni Nr So1 — studni na ist. kanale @0.15m
— od studni Nr So2 — So3

— od studni Nr So2 — S30

— od studni Nr So3 — So4

— od studni Nr So3 —» S33

— od studni Nr So4 —» S21

— od studni Nr So4 — S35.

Po wykonaniu mikrotunelowania, po zdjeciu dwoch gornych kregéw (H=0,50m)
studnie opuszczane pozostawi¢ w gruncie. W ich wnetrzu zabudowac studzienki
rewizyjne J1000mm Nr S17 =+ S20.
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Przestrzen miedzy studzienkami rewizyjnymi a studniami opuszczanymi
wypetnic¢ piaskiem lub pospotka. Obsypke zageszczac warstwami o migzszosci
min 0,20m - stopien zageszczenia Dpr = 100%.

1.2. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa o Srednicach @0.80m zaprojektowano z rur CC GRP
poliestrowych o sztywnosci obwodowej SN 10000 taczonych na sprzegta FWC.
Dla pozostatych Srednic ©@0.50, 0.40, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15m rury strukturalne
typu X - Stream PP kielichowe o sztywnosci obwodowej SN 8 fagczonych na
ztaczki dwukielichowe i pierscienie uszczelniajace.

Przejscia kanatem KD-1.2 miedzy studniami D2a - D12 oraz D13 - D14
zaprojektowano metoda bezrozkopowa - podobnie jak w przypadku kanalizacji
sanitarnej mikrotunelowaniem sterowanym.

Do przeciskow stosowac rury przeciskowe - jednoczeSnie przewodowe GRP
@0.50m SN 100000 - typ tacznika FS. Alternatywnie mozna zastosowac rury
kamionkowe @&0.50m przeciskowe - jednoczesSnie przewodowe glazurowane ze
ztaczem V4A.

1.3. Zestawienie dtugosci projektowanych kanatéw

Tab. nr 1. Zestawienie dtugosci kanatdw sanitarnych dla miasta Katy Wroctawskie - ETAP - |

Diese v DfugoS¢ rur

N l;?zrgggtgvv\\,’yyga kamionkowych  Dfugosé

Lp. rys. Nazwa profilu podtuznego e ——— glazurowanych,  SUMA,
2020 20.15 <2020 2015
1 3 Profil podtuzny KS-1,KS-2 oraz przytaczy 25,0 73,5 98,5
2 4 Profil podtuzny KS-3,KS-4,KS-5 oraz przytaczy 20,0 169,5 82,5 272,0
3 5 Profil podtuzny kanatu KS-6 93,0 131,5 17,0 2415
4 6 Profil podtuzny KS-6.3,KS-6.4,KS-6.5 oraz przytaczy 37,5 13,0 86,5 61,0 198,0
5 7 Profil podtuzny KS-6.6,KS-6.7,KS-6.9 oraz przytaczy 27,5 49,0 105,0 181,5
Profil podtuzny KS-6.16,KS-6.16.1,KS-6.16.1.1 oraz
6 8 przytaczy 84,5 83,5 42,5 210,5
Profile KS-7,KS-7.1,KS-7.2,KS-8,KS-8.1,KS-8.1.2,KS-9 oraz

7. 9 praytacay 12,5 195,0 84,0 291,5

SUMA DLUGOSCI, [m] 2350 53,0 740,0 465,5 14935
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Tab. nr 2. Zestawienie dfugosci kanatéow deszczowych dla miejscowosci Katy Wroctawskie - ETAP - |

Dtugos¢ Dtugosc¢ rur
rur GRP - przeciskowych o066 rur PP typu X-Stream SN8, [m] ~ Dgos
Lp. NC Nazwa profilu podtuznego ~ SN10 ~ GRP SN100 < P - [m] SUMA,
rys. 000, [m] 000, [m] [m]
20.50 20.50 2050 2040 030 2025 2020 0.15
Profile podtuze kanatéw KD-
1,KD-1.1,KD-1.2,KD-1.2.1,KD-
1. 10 1.3,KD-2 oraz przytaczy 129,5 45,0 40,5 49,5 515 125 935 4220
Profile podtuze kanatéw KD-
2. 11 3KD-3.1KD-34orazprzylaczy 710 565 175 35 57,0 2055
Profile podtuze kanatéw KD-
4,KD-4.1,KD-4.2,KD-4.5,KD-
3. 12 4.9,KD-4.10 oraz przytaczy 142,0 77,0 66,5 285,5
Profile podtuze kanatéw KD-
4, 13 5,KD-6,KD-6.1,KD-6.2,KD-7,KD- 39,5
8,KD-9,KD-10 oraz przytaczy
Profile podtuzne kanatéw KD-
11,KD-11.1,KD-11.2,KD-12,KD-
5 14 1 T2 [0 £ 57,5 555 113,0
Profil podtuzny kanatu Dn0.25 w
miejsce istn. kanatu
6. ogolnosplawnego 27,0 27,0
SUMA DLUGOSCI, [m] 1295 45,0 405 71,0 2480 96,0 1505 312,0 1092 5|

2. Uktadanie i obudowa rur

W wykopach otwartych rury kamionkowe oraz PP uktada¢ na podsypce piaskowej
grub. ok. 20cm (min. 16cm — @0.20i 0.15m, 18cm — @0.30 + 0.50m).

Na warstwe podsypki natozyC luzng warstwe piasku o grub. 30 - 50mm,
wyroéwnujaca dno wykopu. W miejscach taczenia rur, w podtozu nalezy wykonac
niecki montazowe o szerokosSci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci kielicha.
Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowosSci spadku kanatéw mozna
przystapic do wykonania obsypki, rownoczesnie z obu stron rurociggu.
Z pierwszej warstwy grub. 15 cm wykonac¢ podfoze dla rurociggu na kat 90° o
stopniu zageszczenia pachwin Dpr = 97 %. Nastepne warstwy obsypki do 60 -
70% wysokosci rury zageszczac do stopnia Dpr = 95 % przy pomocy lekkiej
zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki
ptytowej o dziataniu wstrzasowym [max. ciezar roboczy do 1 kN]. W celu
uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie
odwodnionym.
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Nastepnie nalezy wykonac¢ obsypke ochronna piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, uzywajac zageszczarke wibracyjna o Srednim ciezarze
roboczym [0,60 kN] lub ptytowa wstrzasowa [do 5 kN]-stopien zageszczenia
Dpr = 95 %.

Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowa¢ dopiero
przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0m.

Z uwagi na zte warunki gruntowe oraz posadowienie kanatéw w pasach rozdziatu
ulic, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke. Powyzej strefy ochronnej
zasypu zageszczenie winno osiggnac¢ 100% Proctora [MP] - pas uliczny.

UWAGA: w trakcie wykonywania zageszczania nalezy réwnolegle wyjmowac
szalunek, celem nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokot rury.

3. Usytuowanie i zagtebienie

Projektowane kanaty zlokalizowano w pasach rozdziatu ulic, w miejscach
wolnych od istniejacego uzbrojenia i rosnacych drzew. Miejscami, z uwagi na
uwarunkowania terenowe, trasy poprowadzono w jezdniach, jak réwniez
w chodnikach, zielencach i poboczach. Poza pasami rozdziatu ulic kanaty
i przytacza zlokalizowano w podworzach poszczegdlnych posesiji.

Zagtebienie kanatéw i przytaczy sanitarnych wynosi od 0,47 + 3,29m.
Zagtebienie kanatéw i przytaczy deszczowych wynosi od 0,65 + 3,14m

4. Studzienki

Na kanale deszczowym @0.80m zaprojektowano studzienki rewizyjne
z prefabrykowanych elementéw betonowych @1.50m przelotowe, potaczeniowe
typu BS z betonu C35/45.

Studzienki spadowe jw. lecz &1.20m.

Na pozostatych kanatach gtéwnych i bocznych zaprojektowano studzienki
rewizyjne jw. lecz &1.0m.

Na przetaczeniach kanatow istniejgcych do projektowanych zaprojektowano
studzienki z dnem murowanym lub wylewanym na mokro o Srednicach @1.50m
- kanat deszcz. @0.80m i 1.20m pozostate kanaty.

Studzienki montowac na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm.

W przypadku uplastycznienia sie wystepujacych w podtozu glin, nalezy wykonac
wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10cm.

Elementy prefabrykowane tagczone na uszczelki gumowe.

W studzienkach spadowych kaskady wykona¢ z ksztattek kamionkowych
@0.15m kielichowych w obudowie betonowej C16/20. Powierzchnie zewnetrzne
kaskady zaizolowac¢ 2xabizol (R+Pg). Na podtozu z betonu C12/15 wykonac
izolacje pozioma dla catej studzienki: papa termozgrzewalna zabezpieczona
betonem ochronnym C12/15 grub. 4 cm.

Na trasach kanatéw sanitarnych, dolna czeS¢ studzienek z zabudowanymi
elementami przegubowymi kamionkowymi GM system C i F. Przed wlotami do
studzienek zamontowac krdocce przegubowe GZ, za wylotami GA.

Na trasach kanatow deszczowych dolna czeS¢ studzienek z zabudowanymi
przejSciami szczelnymi dla rur GRP oraz PP.
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Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podtoza, utozy¢ 2cm
warstwe Swiezej zaprawy cementowej R, = 12 Mpa (aby dokfadnie
wypoziomowac prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).
Gorna czesc studzienek zakonczona stozkiem zelbetowym &1000/625/320 lub
ptytami pokrywowymi, pierScieniami dystansowymi (60, 80, 100mm) i wtazem
zeliwnym.

Wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem
betonowym, samoblokujace sie, 2 otworowe bez zamknie¢ Srubowych bez
wentylacji. W studzienkach stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego, osadzone
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30cm.

W zaleznosci od warunkéw terenowych (brak miejsca na wykonanie studzienek
betonowych &1.0m) na przytaczach sanitarnych i deszczowych zaprojektowano
studzienki z PP &0.60m typu TEGRA.

Tabele z zestawieniem studzienek typu BS w czesci lll niniejszego opisu.
Zestawienie studzienek typu TEGRA wg rys. 18, 19.

5. Roboty ziemne

5.1. Trasowanie i niwelacja

Trasy proj. kanatéw winny by¢ wytyczone przez miejska stuzbe geodezyjna lub
uprawnionego geodete wykonawcy. Na planie sytuacyjnym wykonano plan
tyczenia kanatéw w uktadzie wspétrzednych geodezyjnych x, vy.

5.2. Wykopy szalowanie zasypka

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie
z czasowym wywozem urobku na wskazane wysypisko.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie z czasowym wywozem urobku na wysypisko wskazane na wysypisko.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie
préobne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.

Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z siecig telekomunikacyjna
lub elektroenergetyczna - kable zabezpieczyc¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu AROT AT10/PS L=3,0m.

Szerokos¢ wykopu pod kanaty:

— kanat @0.80m B=1,80m
— kanaty @0.50m B=1,50m
- kanaty @0.40m B=1,40m
— kanaty @0.30, 0.25m B=1,30m
— kanaty i przytacza @0.20, 0.15m B=1,20m
— studzienki rewizyjne &0.60m B=2,00m
— studzienki rewizyjne @1.0m B=2,80m
— studzienki rewizyjne @1.2m B =3,00m

— studzienki rewizyjne @1.5m B=3,40m.
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Sciany wykopéw liniowych zabezpiecza¢ palami szalunkowymi -wypraskami
zaktadanymi poziomo lub obudowa zmechanizowana - segmentowa ptytowa np.
typu SBH.

Wykopy obiektowe zaszalowano grodzicami GZ-4 wbijanymi pionowo.
Podtuznice z grodzic G62 zabezpieczonych przed zsuwaniem sie przez
podparcie katownikami przyspawanymi do obudowy wykopu. Rozpory z
okraglakow drewnianych & 18 cm.

Pogtebianie wykopu po wbiciu grodzic przy obnizonym zwierciadle wéd
gruntowych.

Alternatywa: szalunki systemowe np. SBH lub Emunds+Staudinger) lub inny
sposoéb zapewniajacy bezpieczne wykonywanie prac w wykopie.

Po wykonaniu obsypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna
przystapi¢ do zasypki.

Pod pasami ulicznymi nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez zastosowanie
piasku lub pospotki.

Zasypke nad strefa rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami;
zageszczenie PROCTOR 100% (Js = 1,00 - pas drogowy).

UWAGA
— 0 terminie przystapienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikow sieci obcych i z nimi zlokalizowa¢ potozenie i
zagtebienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor
nad ich przebiegiem.

5.3. Odwodnienie wykopdéw

Na profilach podtuznych zaznaczono odcinki wykopdéw, ktore wymagaja
obnizenia poziomu wody gruntowe;j.

Tam gdzie wystepuje woda gruntowa, przewiduje sie odwodnienie wykopow
liniowych przez zastosowanie jednorzedowego drenazu @0.110m w obsypce
filtracyjnej gr. 40cm - granulacja 16-32mm.
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Pompowanie wody gruntowej ze studzienek zbiorczych @0.50m gt. 1,0m
zabudowanych w najnizszych punktach budowanych odcinkow projektowanych
sieci.

5.4. Odnowa nawierzchni po robotach kanatowych
Wg oddzielnego opracowania branzy drogowe;.

6. Odbiér kanatéw

Odbior kanatéw i przytaczy przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania w normach
PN-62/8971-02, PN-84/B-10735, po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnosci wg PN - EN 1610:2002 i instrukcji producenta rur.

Przed odbiorem koncowym nalezy dokona¢ kamerowania wykonanej sieci
kanalizacji. Jej wyniki dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

7. Zalecenia kohcowe
Wszelkie roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym, wykonywac przy Scistym zachowaniu
warunkoéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujacymi normami
i przepisami:
— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny
— PN-EN752-1;2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
— PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
— PN-EN 476;2001 - Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j
— PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
— PN-H-74051-2-Wtazy kanatowe
— DIN 4034-1 - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki
dla kanatéw i przewodéw kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiary, warunki
techniczne dostawy
— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
— PN -B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod - Kan
— BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
— PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
— PN-B-10021-Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
— PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.
— PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
— PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
— PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
— BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny.
— PN-76/B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
— PN-88/B-02014 - Obcigzenie gruntem.
— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
— PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw BHP
(dz. U. Nr 129, poz. 844) i zatacznika do Rozporzadzenia ,Pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno - sanitarne”

Szczegodlnag uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajace z prowadzenia robét liniowych i rozbiorkowo-montazowych w terenie
zabudowanym tj.:

wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu
zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do
wykopdw.)

wtasciwy roztadunek ciezkich materiatow

sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych
zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow
prefabrykowanych z miejsca sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne
jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczna wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania
obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancéw. Stwarza to konieczno$¢ wtasciwego
przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie
tablic ostrzegawczych gtebokich wykopach oraz osSwietlonych barierek
zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkow pozwalajacych na dojscie do
posesji

zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i
demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych

zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach
spawalniczych

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowiagzany przed rozpoczeciem robo6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Projektant: Zbigniew Halski
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