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l.OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt przebudowy linii kablowych i napowietrz-
nych SN-20 kV i nn 0,4kV kolidujgcy z budowa ul. Spétdzielczej — Przemystowej do ul. Po-

pietuszki w Katach Wroctawski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zzlecenie Inwestora

— warunki przebudowy RDE 55/JB/PBS/6466/7038/08 z dnia 24-06-2008r. wydane przez
ENERGIA PRO RD w Srodzie Slaskiej,

— warunki przebudowy TR5/DK/pb/449/4177/08 z dnia 22-09-2008r. wydane przez ENER-
GIA PRO RD Oddziat we Wroctawiu,

— projekt drogowy,

— mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia branzowe i lokalizacyjne,

— inwentaryzacja w terenie,

— dane uzyskane w ENERGIA PRO RD w Srodzie Slgskie;j.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest likwidacja kolizji oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem lini
kablowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

— przebudowe napowietrznej linii SN-20kV,

— przebudowe kablowej linii SN-20kV,

— przebudowe napowietrzno-kablowej linii nn-0,4kV,

— zalozenie rur ostonowych na kablach,

4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

Strona SN:

— napiecie znamionowe pracy urzadzeh — 20 kV,

— rzad izolacji dla linii napowietrzne;j R —-24 kV,
Strona nn:

— napiecie znamionowe pracy urzadzeh - 0,4/0,23 kV

— uktad sieci TN-C

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na trasie projektowanych robét drogowych znajduja sie linie kablowo-napowietrzne SN20KV i
nn 0,4kV bedace na majatku ENERGIA PRO.



5.1. LINIA NAPOWIETRZNA SN-20kV.

- linia L-288 stup nr 26 - stup typu RON-14 na Zerdziach BSW-14 w uktadzie przewodow
ptaskim — pozostaje

- linia L-3484 stup nr 1 - stup typu ON-12 na zerdziach BSW-12 w uktadzie przewodow
ptaskim z odtgcznikiem nr 309 — do demontazu

- linia L-3484 stup nr 2 - stup typu RPK-12 na zerdziach E12/6 w ukfadzie przewodow troj-
katnym — do przeniesienia

- linia L-3484 stup nr 3 - stup typu P-12 na zerdziach ZN12 w ukfadzie przewoddw trojkat-
nym — pozostaje

- linia L-287 stup nr 23 - stup typu ROKp-12 na zerdziach E12/10 w uktadzie przewodow
ptaskim — pozostaje, zabudowac¢ roztaczniko-uziemnik RUN Il S-24/4

- linia L-3445 stup nr 1 - stup typu Oo-12 na zerdziach ZN12 w ukladzie przewodoéw troj-
katnym z odigcznikiem nr 922 — do demontazu

- stacja transf. stupowa R-3445 - typ STSp na zerdzi E12/12, z transformatorem TNOSI
160kVA/20kV, z przytaczem SN napow. od strony transformatora, obwody nn linie kablowe

dopuszczalny nacigg przewodow Nsy<9,8kN — do przeniesienia
5.2. LINIA NAPOWIETRZNA nn-0,4kV.

- linia od stacji R-2871 do ul. Okrzei - stupy na zerdziach ZN-10 z przewodami 5x AL25 i
oprawami o$wietlenia ulicznego — do demontazu
- linia w ul. Okrzei - stupy na zerdziach ZN-10 z przewodami 4x AL70+35mm? i i odej$ciem

kablowym YAKY 4x120mm? — do przebudowy
5.3. LINIA KABLOWA SN-20kV.

- linia k-k R-3226 — wykonana kablem 3x YHdtAKX 1x120 — po wykonaniu prébnych wy-
kopéw w przypadku kolizji do przebudowy

5.3. LINIA KABLOWA nn-0,4kV.
- linie wykonane kablami YAKY 4x35mm? i YAKY 4x120mm? po wykonaniu prébnych

wykopoéw w przypadku kolizji do przebudowy

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Rozpoczecie robét zgtosi¢ w ENERGIA PRO

6. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH SN-20kV.

Przyjeto zatozenia projektowe dla przebudowy linii napowietrznych:
— Przesto dobrano dla strefy klimatycznej S1 i W1
—  Grunt Sredni

— Przyjete naprezenie obliczeniowe w linii gtdwnej = 90 MPa,



— Przyjete naprezenie obliczeniowe na podejsciu do stacji stupowej = 80 MPa,
— Typ linii napowietrznej L-12 - nacigg = 2109 daN.

— Rezystancja uziomu R,<10Q

— Napiecie razenia U,<65V

Wyposazenie slupdéw podano w zestawieniu montazowym
6.1.PRZEBUDOWA LINIIl NAPOWIETRZNEJ SN-20kV L-3484.

Do demontazu przewidziano 2 przesta linii napowietrznej kolidujacej z projektowang droga.

- na stanowisku nr 1 nalezy zabudowa¢ stup ONpo-12 wg kat. ZPUE i LSN-PAS z roztgczni-
kiem RN Il S 24/24.

- na stanowisku nr 2 nalezy zabudowac¢ stup RPK-12 z demontazu.

- na stanowisku nr 2a nalezy zabudowac stup ON11-12.
6.2. PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ SN-20kV L-3445.

- istniejgcy stacje transformatorowg stupowa R-3445 typu STSP 160kVA/20kV nalezy prze-
nies¢ w miejsce nie kolidujgce z budowg drogi

- na istniejgcym stupie ROKp-12 zabudowac¢ roztaczniko-uziemnik RUN Il S 24/24

- istniejacy stup O0-12 z odtgcznikiem nalezy zdemontowac.

- podejscie do stacji transformatorowej wykonaé przewodem AFL-6 35mm? — naprezenie
obliczeniowe 80 MPa

- montaz stacji transformatorowej wykona¢ wg DTR

7. LINIA KABLOWA SN-20kV-PRZEtOZENIE, ZAtOZENIE OStON.

Istniejgca linie kablowg 3xYHdtAKX 1x120 — 20kV relacji stacja R-3226 przetozy¢ poza ob-
szar kolizji w obreb chodnika w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Przed odkopaniem i po utozeniu wykona¢ badania kabla. Wykona¢ wykop o szerokoSci
umozliwiajgcej przesuniecia kabla bez ciecia poza obszar kolizji. Prace nalezy wykona¢ wy-
tacznie recznie bez uzycia kilofow i toméw wykonujgc przekopy probne.

Prace wykonaé¢ pod nadzorem pracownika ENERGIA PRO.

Kabel uktadaé w rowie na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie war-
stwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

Folia powinna by¢ koloru czerwonego o grubosci co najmniej 0,3mm.

Kable utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na
catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.

W miejscu skrzyzowania i zblizeh do uzbrojenia podziemnego i naziemnego kabel
ostoni¢ A-160 PS AROT.



Na skrzyzowaniu kabla z drogq rury uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m mierzonej od po-
wierzchni jezdni do gornej powierzchni ostony. Konce ostony powinny wystawa¢ min. 0,5m
poza krawedz drogi i powinny by¢ uszczelnione pianka.
Po wykonaniu robét linie kablowe nalezy poddaé prébg pomontazowym.

Protokdt z badan , inwentaryzacje geodezyjng trasy kabla oraz dokumentacje powy-
konawczg nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

8. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNO-KABLOWEJ nn-0,4kV.

Linie od stacji R-2871 do ul. Okrzei - stupy na zerdziach ZN-10 z przewodami 5x AL25 i
oprawami oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowac
W zwiagzku z kolizjg projektowanej drogi odcinek linii napowietrzno-kablowej nn-0,4kV w na

wysokosci ul. Okrzei nalezy przebudowac.
8.1.Przebudowa odcinka linii napowietrznej nn-0,4kV

Linia napowietrzna nn 0,4kV wykonana jest na stupach ZN-10 w uktadzie na przemian le-
gtym. Przebudowa obejmuje likwidacje istniejgcego stupa RK-10 kolidujgcego z projektowa-
ng droga.

W miejsce istniejgcego stupa nr 12 typu BP-10 dobrano wg albumu ELprojekt Lnn tom | dla
zerdzi wirowanych slup K-10/12:

— Przesto dobrano dla strefy klimatycznej S1 i W1

—  Grunt sredni

— Zerdzie E10,5/12

— Ustoje stupa typu U2,

- Przewody 4xAL 70 mm? + 35 mm? — istn.

— lzolatory S-80/2

— Dopuszczalne naprezenie normalne - 8kG/mm?,

— Oprawy uluczne istniejaca

— Uziom stupa typu P2

— Rezystancja uziomu R, ,<10Q

Na stupie przewidziano ograniczniki przepie¢ GXO 0,5/5.

Wyposazenie stupa podano w zestawieniu montazowym.
8.2. Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV.

Istniejgce linie kablowe na odcinku kolidujgcym z projektowang drogg utozy¢ po nowej trasie
i wprowadzi¢ na projektowany stup.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistag z zapasem 3% dtugosci wykopu na gtebokosci 0,7 m
stosujac podsypke z piasku o grubosci 10 cm pod kablem oraz nasypke - 10cm grubosci z
piasku i 15cm gruntu rodzimego. Tak utozony kabel przykry¢ folig kablowg niebieskg i zasy-

pa¢ wykop do konca. Na skrzyzowaniu i zblizeniu z sieciami kabel uktada¢ w rurach DVK
5



110. Konce rury nalezy uszczelni¢ pianka a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (zgina-
nie, zgniatanie). Przy stupie nalezy pozostawi¢ 1,5m zapas kabla. Kabel nalezy zaopatrzy¢
na catej dtugosci trasy w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiek-
szych niz 10m, oraz przy mufie, wejsciach do oston otaczajgcych. Oznaczniki wykonaé
z tworzyw sztucznych.

Na stupie kabel utozy¢é w ostonie rurowej SV75 (2,5m) AROT do wysokosci 2m od terenu.
Kabel na stupie linii napowietrznej zakohczy¢ palczatkg. Wylot rury ostonowej zakonczy¢
rurg termokurczliwa.

Linia kablowa podlega nastepujacym badaniom: sprawdzenie ciggtosci zyt oraz sprawdzenie
zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 kV.

Przed zasypaniem kabla, nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng utozonej linii kablowej
oraz musi nastgpi¢ odbior techniczny przy udziale Inspektora  Nadzoru.
Przy wykonywaniu robot, stosowaé sie do wymogoéw normy N SEP-E-004.

9. ZALOZENIE OStON NA KABLACH 0.4kV.

Z powodu braku mozliwosci przetozenia kabli (brak pobocza, chodnikéw) przewiduje sie po-
zostawienie linii kablowych w ciggu drogi a na kable utozy¢ ostony dzielone.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac probne wykopy. Prace nalezy wykona¢ wytgcznie
recznie bez uzycia kilofow i toméw. Brakujace ostony na kablach wykonac¢ rurami dzielonymi
A110 (58) PS AROT. Konce ostony powinny wystawaé min. 0,5m poza krawedz drogi i by¢
uszczelnione pianka.

Prace nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela ENERGIA PRO.

10.0CHRONA OD PORAZEN.

Dla sieci nn-0,4kV:

- ochrong podstawowgqg przeciwporazeniowg bedzie stanowita izolacja oraz ostony czynnych
urzadzen elektroenergetycznych.

- ochrone dodatkowg stanowi¢ bedzie szybkie samoczynne odtgczenie zasilania.

Dla sieci SN 20kV:

- uziemienie

11.UWAGI KONCOWE.

rozpoczecie robot zgtosié w ENERGIA PRO

roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie
linie wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004, PN-E-05100-1

po wykonaniu prac wykona¢ pomiary.

12.PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP W CZASIE WYKONYWANIA
PRAC

W trakcie prowadzonych prac, nalezy przestrzegac¢ zasad i stosowac sie do przepisow okre-

Slajgcych sposoby bezpiecznego ich wykonania:



- w poblizu istniejgcych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywaé
wytacznie recznie bez uzywania kilofow i tomow wykonujac ze szczegolna ostroznoscig
przekopy probne,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem
cztowieka do wykopu,

- prace montazowe przy uzyciu dzwigu prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig zwracajac
uwage na prawidiowe mocowanie uchwytéw montazowych i sprawnosci stosowanych zawie-

Si.



Il. INFORMACJA DLA PLANU BEZPIECZEN-
STWA | OCHRONY ZDROWIA ,plan bioz”.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust. 4 informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz
warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku
budowy. Szczegdtowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 nr 120 poz. 1126.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sktadac sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci
graficzne;.

1. ZAKRES ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje usuniecie kolizji sieci energetycznych z pro-

jektowanymi drogami przy ul. Spotdzielczej — Przemystowej do ul. Popietuszki w Katach Wro-

ctawski.

Zakres robot:

-przebudowa linii kablowej SN-20kV,

-przebudowa linii napowietrznej SN-20kV,

-przebudowa oswietlenia ulicznego

-przebudowa linii kablowej 0,4kV

-przebudowa linii napowietrznej 0,4kV

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robot wynika z ogolnych zasad wiedzy technicznej.
2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWA-
RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Uzbrojenie podziemne terenu — sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodnoka-

nalizacyjne wg wkreslenia geodezyjnego.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

- roboty wykonywane w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych

- szczegdblna uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robét w sgsiedztwie dzwigu i jezdni

(ruch kotowy).



4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych kazdy pracownik winien byé

przeszkolony w zakresie bhp prac ogdéinobudowlanych,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang
zwracajgc uwage na warunku wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robo6t; catos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadze-
niach,

- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczace robdt ziem-
nych i pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie
wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych ograniczajac do
minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOW-
LANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SA-
SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow

budowlanych i sprzetu,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

OPRACOWAL.:





