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KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSZ 

 

 

L.p. Oznaczenie 

ST 

Kody dla grup, klas i kategorii 

robót 

Tytuł 

 

 

 

 

1 

 

ST - 01 45230000 - 8 

„Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei, wyrównywania 

terenu” 

Kanalizacja sanitarna północnej 

części gminy Kąty 

Wrocławskie - Smolec -etap II 

WYMAGANIA OGÓLNE 

2 

ST - 02 45111200 - 0 

„Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty ziemne” 

Kanalizacja sanitarna północnej 

części gminy Kąty 

Wrocławskie - Smolec -etap II 

ROBOTY ZIEMNE 

3 

ST - 03 45232410 - 9 

„Roboty w zakresie kanalizacji 

ściekowej” 

Kanalizacja sanitarna północnej 

części gminy Kąty 

Wrocławskie - Smolec -etap II 

ROBOTY MONTAśOWE 
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ST- 04 45232423 – 3 

„Przepompownie ścieków” 

Kanalizacja sanitarna północnej 

części gminy Kąty 

Wrocławskie - Smolec -etap II 

PRZEPOMPOWNIE 

ŚCIEKÓW 

5 

ST - 05 45231400 – 9 

„Roboty budowlane w zakresie 

budowy linii energetycznych” 

Kanalizacja sanitarna północnej 

części gminy Kąty 

Wrocławskie - Smolec -etap II 

ROBOTY ELEKTRYCZNE 
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 WYMAGANIA OGÓLNE ST - 01 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

1.2. Cel opracowania 

    1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

    2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.2. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 

2.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

2.4. Dokumentacja techniczna 

2.5.  Podstawowe określenia 

  3. MATERIAŁY 

 3.1. Źródła uzyskania materiałów 

 3.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 3.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 3.5.Wariantowe stosowanie materiałów  

 3.6.Aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały 

4. SPRZĘT 

5. TRANSPORT 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 6.1. Przekazanie Placu Budowy   

 6.2.Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T. 

 6.3.Organizacja wykonywania robót 

     6.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 6.5.Plac Budowy 

 6.6.Zabezpieczenie Placu Budowy  
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 6.7.Ochrona środowiska 

 6.8.Ochrona przeciwpoŜarowa  

 6.9.Ochrona interesów osób trzecich  

 6.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 6.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 6.12. Ochrona i utrzymanie robót 

 6.13.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

    7.1. Program zapewnienia jakości ( pzj ) 

7.2.Zasady kontroli jakości robót. 

7.3.Próby szczelności przewodu 

 7.4.Pobieranie próbek. 

 7.5.Badania i pomiar 

 7.6.Raporty z badań. 

 7.7.Badania prowadzone przez Inspektora. 

 7.8.Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

8. DOKUMENTY BUDOWY 

 8.1. Dziennik Budowy, Księga Obmiaru, dokumenty laboratoryjne,rysunki powykonawcze 

 8.2.Pozostałe dokumenty budowy 

 8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

9. OBMIAR  ROBÓT 

 9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 9.2. Zasady określania ilości robót 

 9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

10.  ODBIÓR ROBÓT 

 10.1. Rodzaje odbioru robót 

 10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 10.3. Odbiór częściowy 

 10.4. Odbiór końcowy robót 
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 10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

12. GWARANCJE 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 13.1. Inne dokumenty: 

 13.3. Inne wymagania  

ROBOTY ZIEMNE – ST – 02 

14. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 

15. OKREŚLENIA PODSTAWOWE W ROBOTACH ZIEMNYCH 

16. MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 

17. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 

18. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 

19. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 

      19.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

      19.2. Odwodnienia      

      19.3 Wykopy 

      19.4. Odspojenie i odkład urobku 

      19.5. PodłoŜe 

      19.6.Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 

      19.7. Szerokości wykopów 

20. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

      20.1. Warunki geotechniczne 

      20.2. Zabezpieczenie wykopów 

      20.3. Odtworzenie nawierzchni 

21. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 

22. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

23. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

24. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

25. PRZEPISY ZWIĄZANE 

KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTA śOWE - ST – 03 
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26. ZAKRES ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 

27. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE  SIECI KANALIZACYJNEJ 

28. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

29. SPRZĘT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

30. TRANSPORT  PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

31. WYKONANIE  SIECI KANALIZACYJNEJ 

      31.1. Przygotowanie do robót sieci kanalizacyjnej 

      31.2. Układanie rurociągów 

      31.2.1. Kanalizacja grawitacyjna 

      31.2.2. Rurociągi tłoczne i kanalizacja ciśnieniowa z rur PE      

      31.3. Roboty instalacyjno - montaŜowe 

      31.3.1. Metody łączenia rur i kształtek PE oraz uzbrojenie rurociągów 

      31.3.2.Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

      31.4. Urządzenia na sieci kanalizacyjnej 

32. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 

33. OBMIAR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ  

34. ODBIÓR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ  

35. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

36. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - ST - 04 

37. ZAKRES ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW 

38. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

39. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

40. SPRZĘT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

41. TRANSPORT  PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEÓW 

42. WYKONANIE  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

     42.1. Ogólne warunki wykonania robót 

     42.2. Wymagania szczególne 

43. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW 

44. OBMIAR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  
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45. ODBIÓR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  

46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

47. PRZEPISY ZWIĄZANE 

ROBOTY ELEKTRYCZNE - ST - 05 

37. ZAKRES ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

38. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

39. MATERIAŁY PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

40. SPRZĘT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

41. TRANSPORT  PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

42. WYKONANIE  ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

43. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

44. OBMIAR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH  

45. ODBIÓR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

47. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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WYMAGANIA  OGÓLNE  ST – 01 

 1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Kąty Wrocławskie. Dotyczą one budowy sieci w 

miejscowości  SMOLEC. 

 Zakres obejmuje: sieci tranzytowe, sieci rozdzielcze, przyłącza kanalizacyjne i 

przepompownie ścieków.  

1.2.  Cel opracowania 

     Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych. 

1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

     Zamawiający – Urząd Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55–080 Kąty 

Wrocławskie. 

     Przyszły UŜytkownik  – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich,  

ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKRE ŚLENIA 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Kanalizowaną miejscowość charakteryzuje zabudowa typu willowego.  

Przez miejscowość przebiegają: drogi gminne, droga wojewódzka i droga powiatowa. Przez obszar 

objęty projektem biegną tory kolejowe. 

 Istniejący stan zainwestowania terenu to infrastruktura techniczna w zakresie sieci: 

wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, itp. – przedstawionej na załączonych 

planach sytuacyjnych w Dokumentacji Projektowej.  

 Na  terenie objętym zakresem niniejszego opracowania nie występuje zorganizowany system 

kanalizacji sanitarnej. Generalnie ścieki odprowadzane są do bezodpływowych osadników gnilnych 

o róŜnym stanie technicznym . 



10  

 

2.2. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna na obszarze gminy Kąty Wrocławskie dla w/w  

miejscowości  w zakresie: 

�  sieci kanalizacyjnej tranzytowej z rur ciśnieniowych PE100 wg szeregu SDR17 PN10  

  o średnicach:  ∅90mm  i długości L =134,0 mm             

� sieci kanalizacyjnej rozdzielczej, grawitacyjnej, z rur PCV wg szeregu SDR17 PN10 o 

średnicach:  ∅ 200mm i długości L = 3381,0m,   

�     sieci kanalizacyjnej rozdzielczej z rur ciśnieniowych PE100 wg szeregu SDR17 PN10  

  o średnicach:  ∅63  mm  i długości  L =78,5 m,  

� przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PCV wg szeregu SDR11 PN10 o średnicach 

 ∅ 160 mm  i długości L = 1472,50 m,  

� przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur PE wg szeregu SDR11 PN10 o średnicach 

 ∅63mm  i długości L = 167,0m,   

� przepompowni sieciowej 1 szt 

� przepompowni przydomowych  4 szt 

� przejść pod przeszkodami: 

- drogą wojewódzką 

- drogami gminnymi 

� obiektów sieciowych: studzienek kanalizacyjnych,  trójników. 

 

Rodzaje robót występujące przy realizacji inwestycji  

 - Roboty ziemne  

 - Roboty montaŜowe 

          - Roboty elektryczne 

Roboty te zostały dokładnie opisane w następnych rozdziałach. 

 

Prace towarzyszące 

 - Roboty pomiarowe, 

 - Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

 - Roboty geologiczne. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 
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2. wytyczenie w terenie osi kanałów przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

3. wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych,  

4. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, 

6. zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

7. sporządzanie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

8. odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii.. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 

powiadomić o tym InŜyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji 

Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego.  

 

Koszt wykonania prac towarzyszących obciąŜa Wykonawcę. 
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2.3. Zestawienie poszczególnych sieci kanalizacyjny ch 

Nazwa miejscowo ści Całkowita 

długo ść/ 

średnica 

Przepompownie 

przydomowe 

Przył ącza Przył ącza 

długo ść/średnica 

 m/mm szt. szt. m/mm 

Smolec 

-sieć rozdzielcza 

grawitacyjna 

 

3378,0m / 

200PCV 

- 137 szt. 1545,5m / 160mm 

Smolec 

-sieć rozdzielcza 

ciśnieniowa 

 

134 m / 90PE 4 szt. 4 szt.  108,5m/ 63mm 
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2.4. Dokumentacja techniczna 

Spis projektów  w posiadaniu Zamawiającego: 

− Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla północnej części gminy Kąty Wrocławskie ze 

wszystkimi uzgodnieniami, 

− Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla Smolca,  

− Operat wodno – prawny, 

− Dokumentacja geologiczno – inŜynierska pod trasę kanalizacji sanitarnej, 

− Przedmiar robót. 

Dokumentacja ta została wykonana przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju  ul. Purkyniego1 

50 – 155 Wrocław 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i przedłoŜy następujące dokumentacje oraz uzyska 

akceptację InŜyniera oraz innych odnośnych władz: 

− Projekt organizacji budowy, 

− Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

− Program zapewnienia jakości ( pzj ), 

− Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

− Projekty zabezpieczenia lub przełoŜenia urządzeń, instalacji znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót, 

− Projekt bioz, 

− Dokumentację powykonawczą – 2 kpl. 

2.5. Podstawowe określenia 

1. Kontrakt  – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, 

ofertę, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne 
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Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami  warunków umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia. 

5. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

6. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 

został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 

postanowieniom warunków umowy zajęta w uŜytkowanie przez Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 

warunków umowy. 

8. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

9. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

10. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

11. InŜynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy.( w rozumieniu Ustawy  Prawo Budowlane - InŜynierem określa się InŜyniera - 

koordynatora) 

12. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 

inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w 

Umowie . 

13. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

14. Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

15. Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? Wykonuje i 

      kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, 
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      aprobaty techniczne i instrukcje, 

14. Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 

wykonania 

15. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 

wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności 

za roboty budowlane, włączony do Kontraktu  

16. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 

zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  

17. Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

18. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 

19. Dokumentacja budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu takŜe dziennik  

montaŜu. 

20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

sporządzona przez Wykonawcę. 

21. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

22. Właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

23. Wyrób budowlany — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

24. Obszar oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

25. Droga tymczasowa (montaŜowa) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
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ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

26. Dziennik budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

27. Rejestr obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru  

ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera Budowy. 

28. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach pomiarowych. 

29. Laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

30. Odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

31. Materiały  - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru . 

32. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

33. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.   

  

3. MATERIAŁY 

        Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót  
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muszą uzyskać aprobatę InŜyniera i Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

   Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią  jakość materiałów. 

     Zastosowane materiały będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, S.T. i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .             

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

    Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa na trzy tygodnie przed 

zaplanowanym wykorzystaniem. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

     Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwoleń od Właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i 

miejsc pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 

z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Zamawiającego. Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna  z wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
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obszarze. 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli InŜynier 

zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez InŜyniera  stosowna korekta ich kosztów. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. InŜynier będzie miał zapewnioną 

współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji. 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

            Wykonawca zobowiązany jest, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, 

składować zgodnie z wymaganiami Producenta. Zachować szczególną ostroŜność w niskich 

temperaturach. 

Prefabrykaty betonowe składować na odwodnionym terenie, w sposób zapewniający łatwy 

dostęp do uchwytów montaŜowych, na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa min. 15 

cm. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

       JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub S.T. przewidują moŜliwość  wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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3.7. Aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania muszą być zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami InŜyniera lub Inspektora Nadzoru.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące pochodzenia materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜyniera. 

Rury i kształtki winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i 

atest higieniczny. 

Włazy Ŝeliwne, stopnie włazowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą. 

 

4. SPRZĘT  

Do wykonania robót naleŜy stosować sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

InŜyniera lub Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 

moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez InŜyniera lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 

robót. 

 

5. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera lub Inspektora Nadzoru środki transportu. 

Transport materiałów naleŜy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.  
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Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego ( kołowego, szynowego, wodnego ) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji, projektu  organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera i Inspektora Nadzoru.. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier lub Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji 

Technicznej a takŜe w normach i wytycznych.  

Polecenia InŜyniera lub Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.1. Przekazanie Placu Budowy   

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Plac Budowy, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S.T. Z przekazania 

Terenu Budowy sporządzony zostanie protokół. Na Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za 
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ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 

pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku 

zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

6.2. Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T. 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich wartości: 

1/ Specyfikacja Techniczna 

2/ Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek.  W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i  S.T.  Dane  określone w Dokumentacji  Projektowej i w S.T. będą 

uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub  S.T.  i  wpłynie to na niezadawalającą  

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt  Wykonawcy. 

6.3. Organizacja wykonywania robót 

Na pełny cykl budowy kanalizacji składają się prace budowlane wykonywane w odpowiednich 

odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

� przygotowanie zaplecza budowy; 

� organizacja ruchu zastępczego (wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i 
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organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót 

na danym obszarze); 

� przygotowanie Placu Budowy; 

� określenie strefy wpływu pracy cięŜkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót naleŜy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąŜa Wykonawcę. 

W ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  obiektu, 

� prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 

� przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

� wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, 

� oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 

� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

� rozbiórka istniejącej nawierzchni; 

� wykop i obudowa ścian; 

� ułoŜenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 

� odbiór ułoŜonego odcinka, próba ciśnienia; 

� zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 

� odtworzenie nawierzchni wg wymagań Właścicieli terenów, na których prowadzone są prace 

budowlano-montaŜowe. 

6.4.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiazujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poŜ., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym, itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się takŜe zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza będą rozłoŜone 

proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  

W Cenę Kontraktową włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowe i montaŜowe oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
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wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak energia elektryczna,  woda i ścieki. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu budowy. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, Placu 

Budowy, kontrola wjeŜdŜających i wyjeŜdŜających pojazdów. 

6.5. Plac Budowy 

Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt budowlany, uzupełniający istniejącą 

infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Będą to: rurociągi tranzytowe,  

sieć rozdzielcza wraz z przyłączami . 

Kanalizacja  ułoŜona zostanie wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych – w drogach lub poboczach, na 

terenach działek prywatnych i  gminnych, w gruntach naleŜących instytucji prywatnych i 

państwowych.  

Zasięg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie 

niniejszego projektu.  

 Na trasie projektowanej kanalizacji występują zbliŜenia i skrzyŜowania z istniejącym i 

projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 

WzdłuŜ trasy budowy kanalizacji, w obrębie pasa roboczego, naleŜy przygotować Plac Budowy.  

W obrębie pasa  roboczego zlokalizowane zostaną: 

� wykop wzdłuŜ trasy rurociągów głównych, 

� wykop wzdłuŜ trasy przyłączy, 

� ścieŜka wzdłuŜ krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m, 

� miejsce składowania prefabrykatów, 

� pas transportu. 

W pasie roboczym naleŜy równieŜ uwzględnić odkład ziemi wzdłuŜ całej trasy kanalizacji.  

Zbędną ziemię z wykopu naleŜy wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora .  

Plac Budowy naleŜy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposaŜyć w mostki do przejścia 

i przejazdu.  

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze naleŜy zmagazynować na zapleczu budowy i 

dowozić przed rozpoczęciem robót montaŜowych w ilości potrzebnej do wykonania poszczególnych 
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odcinków roboczych projektowanej kanalizacji. 

6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Placu Budowy oraz  

poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 

robót, a w szczególności:  

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupowaŜnionych.  

� Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieŜąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, gdyŜ 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera.  

� Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w 

sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót.  

� Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.  

� Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 

podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

Tablice informacyjne 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowy tablice informacyjne. Powinny być to: 

1. tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 

budowlanego, 

2. tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię 

Europejską, 

3. tabliczki znamionowe na urządzeniach. 
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6.7. Ochrona środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz unikać uszkodzeń 

lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie budowy.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,. 

� środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

      -     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− moŜliwością powstania poŜaru 

Zabezpieczenie zieleni 

W pobliŜu projektowanych tras rosną drzewa, które w trakcie robót mogą być naraŜone na 

uszkodzenia. W celu ich ochrony naleŜy: 

− osłaniać pnie drzew rosnących w pobliŜu wykopów, 

− roboty ziemne w pobliŜu systemu korzeniowego wykonywać ręcznie, 

− odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed przesuszeniem, 

− nie lokalizować składów i dróg dojazdowych w pobliŜu drzew, 

− zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

 

Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 

odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający 

nie będzie z tego tytułu ponosił Ŝadnych kosztów , w tym opłat za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska. Odpady z podgrup 17.01, 17.02, 17.03, 17.06 pochodzące z demontaŜu 

ewentualnych istniejących podłączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej do rowów, odpady 

materiałów i elementów budowlanych infrastruktury drogowej, odpady tworzyw sztucznych 

będące odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się 

odwozić na wskazane przez Inwestora najbliŜsze składowisko odpadów (w Nowej Wsi Kąckiej). 

Asfalt z rozbiórki dróg musi być utylizowany.. Zagospodarowanie części gruzu asfaltowego 

przewidywać będzie takŜe jego przerób wtórny przez firmy zajmujące się budową i remontami 
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nawierzchni drogowych.  

Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w przypadku omawianych odpadów 

budowlanych na Wykonawcy robót, ciąŜy obowiązek złoŜenia informacji o sposobach 

gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca robót winien jeszcze przed rozpoczęciem robót 

uzyskać zgodę Właściciela składowiska na przyjęcie omawianych odpadów. 

 

6.8. Ochrona przeciwpoŜarowa  

1. W zakresie ochrony przeciwpoŜarowej dla obiektów obowiązują przepisy BHP związane z 

ewentualnością występowania zagroŜenia wybuchem. 

2. W obrębie stref ostroŜności przeciwpoŜarowej dla wykonania czynności przez pracowników 

wymagane jest w szczególności stosowanie następujących zasad:  

- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach i wykonanie 

sprawdzających  pomiarów obecności i stęŜeń głównie metanu i siarkowodoru, 

            -    przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarów, traktowanie tych stref jako 

            potencjalnie zagroŜonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych 

            wymagań BHP. 

3. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie Placu Budowy, w  magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

6.9. Ochrona interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera, Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.  

Przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca musi wystąpić do Zarządu  drogi powiatowej o 

zezwolenie – na jeden miesiąc przed planowanymi robotami. 

Zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków naleŜy zachować 

nawierzchnie brukowane dróg. Obowiązuje wymóg ochrony istniejącego drzewostanu. Jeśli w 

trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 

nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa okaŜe się korekta 

Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 

czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

Naruszone powierzchnie brukowe naleŜy odbudować. 

Zgodnie z Operatem Wodno – Prawnym Wykonawca ma obowiązek uporządkować dna cieków, w 

poprzek których biegnie kanalizacja. 

Na trasie projektowanej kanalizacji znajdują się równieŜ tory kolejowe. Przejście pod nimi musi być 

wykonane przewiertem sterowanym. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać zezwolenie na prawo wstępu na teren kolejowy i powiadomić o planowanym rozpoczęciu 

odpowiednie Zakłady Kolejowe. 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić uszkodzone ogrodzenia i doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego. 

6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 NaleŜy równieŜ uwzględnić zasady, zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „W wymaganiach BHP 

w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 

komunalnej” (CTK Warszawa 1989r.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. 

U. Nr 47/03 poz. 4010 ). 

Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) 

Plan ten powinien zawierać: 

        -               stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

- plan działania w związku z organizacją ruchu, 

- działania przeciwpoŜarowe, 

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

- zabezpieczenie Placu Budowy, 

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp, 

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

6.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są  szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały 

pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien  otrzymać 

zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli  

Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 

spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

6.12.  Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały czas , do momentu odbioru pogwarancyjnego. 



 

  29 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera lub 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie poźniej niŜ w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie prowadzenia robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne  odnośne dokumenty. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod. W sposób ciągły będzie informować InŜyniera i Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiajac kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 

władz na swój koszt. 

Razem z harmonogramem robót  Wykonawca winien przedłoŜyć InŜynierowi wykaz wszelkich 

zezwoleń wymaganych od rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i w pełni umoŜliwi ć władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. 

 

 

 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

7.1. Program zapewnienia jakości ( pzj )  

  Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie od aprobaty 

InŜyniera i Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości  ( PZJ ),  w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
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gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i poleceniami przekazanymi przez 

InŜyniera. 

  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

  a) część ogólną opisującą: 

  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robó, 

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

  - sposób zapewnienia bhp, 

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele- 

    mentów robót, 

  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

  - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis własnego laboratorium 

    lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

    mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  

    procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

    InŜynierowi i Inspektorowi Nadzoru. 

          b) część szczegółową opisującą  kaŜdy asortyment robót: 

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

    wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw, kruszyw itp., 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

  - sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja 

    i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  

    mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom. 
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7.2. Zasady kontroli jakości robót. 

     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 

jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w S.T. i Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań ich częstotliwość są określone w S.T., normach i 

wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, InŜynier z Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy InŜynierowi 

świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca, wraz z podpisaniem odbioru końcowego robót, dostarczy Zamawiającemu 

podpisaną przez siebie "kartę gwarancyjną". Zgodnie z umową  Wykonawca udziela 

Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot umowy. Karta 

gwarancyjna będzie zawierała deklarację udzielenia gwarancji jakości na cały zrealizowany 

przedmiot umowy (roboty montaŜowe wraz z materiałami i sprzętem) niezaleŜnie od długości 

okresu gwarancji udzielanej przez Producenta sprzętu i materiałów. W karcie takŜe znajdą się 

zapisy o czasie i sposobie dokonywania napraw i usuwania usterek. W karcie gwarancyjnej 

Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu, taki sposób usuwania ewentualnych usterek, 

aby zapewnić przez czas trwania naprawy lub wymiany urządzeń, prawidłową eksploatację 
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przedmiotu umowy. Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w karcie gwarancyjnej 

będzie stanowiło podstawę do zwrotu przez Zamawiającego pozostałej części kaucji 

gwarancyjnej lub zwrotu gwarancji. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości robót obowiązują niŜej wymienione sprawdzenia: 

− tyczenie trasy rurociągu, 

− odbiór techniczny dna wykopu, 

− szerokość wykopu, 

− rzędne dna wykopu, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj podłoŜa pod rurociąg, 

− sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 

wbudowane, 

− składowanie rur i kształtek, 

− badanie zagęszczenia zasypki rurociągu, 

− badanie szczelności rurociągu, 

− badanie poprawności ułoŜenia sieci. 

7.3. Próby szczelności przewodu 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić 

próby szczelności. Próby te naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na 

Ŝądanie Inwestora lub UŜytkownika. NaleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. Po próbie szczelności naleŜy przeprowadzić płukanie przewodu i jego dezynfekcję. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i UŜytkownika. 

7.4. Pobieranie próbek. 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

niego. 

7.5. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować 

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera i Inspektora Nadzoru. 

7.6. Raporty z badań. 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.7. Badania prowadzone przez InŜyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania., i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S.T. na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
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laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i S.T. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 InŜynier w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały 

posiadające atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w S.T., 

czyli: 

− posiadać certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli nie  są 

objęte certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniaja wymogi S.T. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez S.T., kaŜda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę InŜynierowi. 

Materiały posiadające atest, a urządzenia - waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z S.T. to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 
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8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1.  Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy  protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

   robotach, 

-  uwagi i polecenia Zamawiającego, 

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i   

końcowych odbiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym    

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie  
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wykonywania robót, 

-  dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót,  

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  wyniki prób  szczelności elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 

Budowy będą przez Wykonawcę rozpatrzone z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy  robót. 

Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian. Zmiany te naleŜy 

rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu 

robót rysunki te zostaną dostarczone Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz 

w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w/w następujące 

dokumenty : 
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a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b/ protokoły przekazania Placu Budowy , 

c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d/ protokoły odbioru robót, 

e/ protokoły z narad  i ustaleń, 

f/ korespondencję na budowie. 

8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  

dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego Ŝyczenie. 

 

9. OBMIAR  ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inŜyniera i Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki będa wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w S.T. nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione, wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. 

Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

9.2. Zasady określania ilości robót 

 Odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuŜ 

linii osiowej przez uprawnionego geodetę. Jednostką obmiarową jest mb rurociągu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
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będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

ksiąŜce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie Obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały czas robót. 

Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  wymaganiom 

S.T.  

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub końcowym odbiorem robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegający 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Rodzaje odbioru robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich S.T., roboty podlegają  następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, S.T. i uprzednimi  ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót . 

10.4. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 



 

  40 

 

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

InŜyniera i Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru  końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót  z Dokumentacją Projektową i S.T.  W toku odbioru końcowego komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności  i ustala nowy termin  odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i S.T. z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

10.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego jest protokół 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

-   Specyfikacje Techniczne, 

-  uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających   

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-  Dziennik Budowy, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów - opinię technologiczną sporządzoną  na   

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie z S.T., 

-  sprawozdanie techniczne, 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

-   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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- zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do  

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

-  uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

-  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu rozliczenie ostateczne. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przedkłada pisemne 

zwolnienie z zobowiązań 

 

11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Zgodnie z umową 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace, koszty urządzenia i eksploatacji oraz 

likwidacji zaplecza budowy, 

− koszty dotyczące oznakowania robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące 

BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów, badania, ekspertyzy, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i in., 

− opłaty za zajęcie pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 

organizacji ruchu, 

− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
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− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy oraz pozyskania zabezpieczenia wykonania i 

wszystkich wymaganych gwarancji, 

− obsługę geodezyjną, 

− rekultywację terenu, wywóz odpadów, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− usługi obce na rzecz budowy w tym obsługa geologiczna, 

-   wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z    

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi.  

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w kaŜdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony, 

przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 

towarzyszących i zuŜycie materiałów w sposób przybliŜony. Roboty opisane naleŜy 

traktować wskaŜnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zuŜycie materiałów  

( niezbędny do kompletnego wykonania prac ) inny niŜ podany w S.T. nie będzie podstawą 

do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

 

12. GWARANCJE 

 

� Inwestor moŜe przeprowadzić, co roku przegląd gwarancyjny. W razie wykrycia usterek, 

na podstawie protokołu z przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ich w 

terminie 5 dni. 

� Przed upływem terminu gwarancji Inwestor przeprowadzi przegląd wykonanych robót i 

sporządzi protokół. W przypadku wykrycia usterek, na podstawie protokołu, Wykonawca 

zobowiązany jest w ciągu 5 dni do ich usunięcia. Po usunięciu wad sporządzony zostanie 

protokół stwierdzający ich usunięcie. 
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� Inwestor po usunięciu usterek przez Wykonawcę i sporządzeniu protokołu 

stwierdzającego usunięcie wad, dokona, w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, 

pogwarancyjnego odbioru robót. 

Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Inwestora w zakresie obsługi i konserwacji  

urządzeń. 

 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

 Specyfikacja Techniczna w róŜnych miejscach powołuje się na Polskie Normy /PN/, 

przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać 

łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam występowały. Rozumie się, iŜ  Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm ( datowane nie poźniej niŜ 30 dni 

przed datą składania ofert ), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 

Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

− Europejskie aprobaty techniczne, 

− Wspólne specyfikacje techniczne, 

− Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

− Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy      

zharmonizowane, 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

− Polskie aprobaty techniczne.  

13.1. Inne dokumenty: 

1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. nr 120 w 

sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i  

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003    
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nr  47 poz. 401 ). 

3.  Dz.U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport ręczny.  

4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 ( z późniejszymi 

zmianami ). 

5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20   

 czerwca 2001 r. poz. 627.  

6.  "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" Warszawa   

 1994r.  

7. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

 Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

8.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w  

 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

 usytuowanie. 

9. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002  r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

10. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 

sytuowanie. 

11.  Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

12.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 

ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

13. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych. 

14. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  

15. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
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odpadach. 

16. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych.  

17. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

18. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 

2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

19. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

20.  Katalogi techniczne i instrukcje montaŜowe producentów materiałów i urządzeń.  ISO 

8722:1991 "Rury i łączniki z PEHD do systemów odwadniających i kanalizacyjnych 

podziemnych". 

      21. Ustawa z dnia 16 paŜdziernika 1991 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik    

Ustaw z 2001r. nr 99 poz. 1079 i nr100 poz.1085). 

 

13.2. Inne wymagania 

 

Wykonawca powinien liczyć się z moŜliwością dodatkowych utrudnień i prac 

dodatkowych, naprawą uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia 

podziemnego, odtworzenia elementów zagospodarowania. 
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ROBOTY ZIEMNE    ST –0 2 

 

14. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej S.T. dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 

wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

Zakres robót  obejmuje:    

Roboty przygotowawcze: 

1.    prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót,  

2.    wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

3.   zabezpieczenie lub przełoŜenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

 ( montaŜ i demontaŜ konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli ), 

4.    zabezpieczenie istniejących drzew, 

5.    zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

6.    przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych i gruntowych, 

7.    wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

8.   dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

9.   ułoŜenie i rozbiórka  kładek dla pieszych, 

10.  naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych, 

11. oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

12. wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Roboty zasadnicze: 

1. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  

2. wykopy w gruncie kat. I - IV, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z 

wywozem, oraz szerokoprzestrzenne na odkład i jamiste w miejscu występowania 

studzienek,  

3. umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, a następnie rozbiórka, 
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4. podsypka gr. 10/15 cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30 cm z gruntu z wykopu, po 

jego przesianiu, 

5. zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, zagęszczanie gruntu w miejscu 

przebiegu dróg, 

6. rozścielenie humusu, 

7. wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu z odległości  do 10  km, wywóz 

gruzu i asfaltu na składowsko z jego utylizacja na odległość do 50 km, 

8. odwodnienie wykopów, 

9. montaŜ i demontaŜ konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

10. ułoŜenie i rozbiórka kładek dla pieszych,  

11. rozbiórka i naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych,  

12. rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia, 

13. odtworzenie drogi gruntowej 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty ziemne jakie występują przy realizacji 

umowy. 

Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót. 

Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

14.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY ROBOTACH 

ZIEMNYCH 

 

Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy urodzajnej.                                                                                                                             

Wykop płytki   - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.                                            

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.                                                 

Wykop głęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.                                                                

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie 

obiektu kubaturowego.                                                                                                               

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy.                                                                  
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 

z tym obiektem.                                                                                                                           

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:    

l s = Pd/Pds gdzie:                                                                                                             

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)      

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)                                                          

Wskaźnik ró Ŝnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru :   

U=d60/d10 gdzie:                                                                                                              

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)            

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)                     

PodłoŜe - podłoŜe  naturalne z określonym rodzajem podsypki.        

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a dnem przewodu wodociągowegoi 

obsypką.                                   

Obsypka - materiał gruntowy między podsypką a nasypką , otaczający przewód wodociągowy. 

Nasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury. 

Zasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią nasypki i  

terenem. 

Stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego – jedna lub więcej warstw zagęszczonego kruszywa, 

która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
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wykopu. 

Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 

pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, 

słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu 

odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłuŜnym oraz 

zagęszczonego. 

Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

Prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zamontowaniu na 

budowie stanowi umocnienie rowu. 

Nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje i 

hałas, jak np. nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa lub Ŝwirowa. 

Nawierzchnia Ŝwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki Ŝwirowej bez uŜycia lepiszcza czy spoiwa. 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona i zagęszczona. 

Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wynuku hydratacji 

cementu. 

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umoŜliwiającym zagęszczanie wybraną metodą. 

 

16.  MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych będą: 

 - grunt wydobyty z wykopów,  

 - grunty Ŝwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy,  na podsypkę, 

   i obsypkę, oraz na ewentualną wymianę gruntu, 

 - materiały do umocnienia wykopów, 

 - materiały do odwodnienia wykopów, 

 - materiały do podparć i podwieszeń, 

 - materiały na kładki dla pieszych, 

 - materiały na naprawę ogrodzeń przydomowych, 
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  - mieszanka mineralno-bitumiczna, 

 - materiały z odzysku: brukowiec, płytki chodnikowe, betonowe, obrzeŜa, krawęŜniki, 

 - geowłóknina, 

 - pale Larsena, 

 - kruszywo łamane PN-EN 13043,  

 - betonowa kostka brukowa,  

 - krawęŜniki PN-EN-1340, 

 - mieszanka Ŝwirowa PN-EN 13043,  

 - beton asfaltowy PN-S-96025, 

 - asfalt PN-EN 12591, PN-C-96173, 

  - beton C 12/15 na ławy  PN-EN 206-1, 

 - beton C 16/20 wg  PN-EN 206-1 do obetonowania studzienek kanalizacyjnych, 

 - cement PN-EN-197-1, 

 - Ŝwir o granulacji 0-20 mm na ławę fundamentową i podsypkę zapierającą. 

 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie w/w. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 

InŜyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka sieci. 
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PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, 

o ile nie określono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na 

terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostaną za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych z 

własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

17. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 

 

Do wykonania robót ziemnych naleŜy uŜyć sprzętu umoŜliwiającego odspajanie i wydobywanie 

gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych. 

Wymagany sprzęt: 

− koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

podsiębiernym  o pojemności łyŜki 0,25-0,6 m3, 

− spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w 

obrębie budowy, (75 ÷ 100 KM), 

− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

      głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania, 

− zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 

− pompa spalinowa, 
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-     ciągnik kołowy,   piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni,                                                                                                    

-     frezarka drogowa,                                                                                                                                                      

-     niwelator,                                                                                                                                                                                

-     do odwodnienia powierzchniowego  - w zaleŜności od potrzeb,                                                               -     

-     betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – piaskowej, 

-    otaczarka o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

-    układarka do mas mineralno – asfaltowych, 

-    walec lekki, średni i cięŜki drogowy, 

-    ubijak mechaniczny lub mały walec wibracyjny do zagęszczania w miejscach trudno  dostępnych,  

-    równiarka, 

-    skrapiarka, 

-    młot pneumatyczny, 

-    przewoźnych zbiorników na wodę, 

-    narzędzia brukarskie,  

-    płyta wibracyjna, ubijaki wibracyjne.       

                                                                         

18. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylowanych jak ziemia, kruszywo stosowane 

będą samochody samowyładowawcze do 5t – wywrotki. 

Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić samochodami samowyładowczymi 

wyposaŜonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie 

powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 

wbudowania.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  ( „gruszkami”). 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 
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19. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 

 

19.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 

a) zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, 

b) zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych  budowli, wynikami badań geotechnicznych 

gruntu, 

c) wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

połoŜenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów 

poprzecznych wykopów, połoŜenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,  

głębokości wykopów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 

instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 

poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. ZałoŜyć ciąg reperów roboczych, 

d) przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów itp., 

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

e) wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi 

zarówno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, wykonać przekopy poprzeczne, 

f) usunąć warstwę ziemi roślinnej,  

g) odwodnić teren budowy. 

19.2. Odwodnienia     

 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
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gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 

� wykopy liniowe ( kanały ), których dno znajduje się poniŜej zwierciadła wody na 

głębokości przekraczającej 0,5 m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; dotyczy to 

takŜe przepompowni,  

� wykopy liniowe ( kanały ), których dno znajduje się poniŜej zwierciadła wody do 0,5 m 

będą odwadniane za pomocą drenaŜu poziomego i lokalnych rząpi wyposaŜonych w 

pompy zatapialne, 

� nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i przepompownie, których dno znajduje sie 

powyŜej zwierciadła wód gruntowych, a takŜe odcinki wykonywane pod przeszkodami 

terenowymi ( droga ) metodą przecisków w stalowej rurze osłonowej; odwodnienie 

komór przeciskowych podlega regułom wyŜej opisanym. 

KaŜdorazowo sposób odwadniania naleŜy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgadniać na bieŜąco z Inspektorem Nadzoru. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych w obrębie warstwy gruntów spoistych wykopy naleŜy chronić 

przed wpływem wód opadowych czy przemarzaniem. W miejscach występowania piasków pylastych 

niedopuszczalne jest przy obniŜaniu zwierciadła wody gruntowej przepompowywanie wody 

bezpośrednio z wykopów. 

 

19.3. Wykopy  

 

Wykopy naleŜy prowadzić zgodnie z PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. - warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie 

z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branŜowych a w szczególności w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlano – montaŜowych i rozbiórkach (Dz. U. nr 47, 

poz.401 z dnia 19.03.2003r.). 

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 

pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji 
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Projektowej. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych, 

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branŜowych.  

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w 

odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi 

przewodu. 

W przypadku wykopów pod odgałęzienia grawitacyjne istniejące ogrodzenia 

przydomowe naleŜy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontaŜu 

na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montaŜowych i ponownie zamontować.  

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona rozbiórki 

nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w uzgodnionym miejscu, a w 

razie konieczności podda utylizacji. 

  W terenach zainwestowanych projektuje się wykopy liniowe wąskoporzestrzenne pionowe. 

Ściany pionowe naleŜy zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu. W miejscach gdzie rurociąg biegnie 

wzdłuŜ drogi asfaltowej  przewiduje się wywoŜenie ziemi z wykopów na czas wykonywania robót.  

Wykop pod przewody naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu przesuwając się 

stopniowo w górę. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 

opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

 Po wyznaczeniu w terenie krawędzi wykopu naleŜy rozluŜnić grunt ręcznie za pomocą  łopat lub 

mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzić 

mechanicznie. W miejscach, w których wykonane będą studzienki i przepompownie naleŜy wykopać 

dołki  o głębokości ok. 30 cm głębsze niŜ dno wykopu i o wymiarach w rzucie odpowiadających 

wymiarom tych studzienek i przepompowni.  Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 20 cm z dna 

wykopu powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio przed wbudowaniem podsypki piaskowej. 

 W omawianej Inwestycji zaprojektowano wykopy do max. głębokości 5 m. W miejscu, gdzie w 

bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciąŜeń spowodowanych przez 

budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. stosujemy typowy sposób rozparcia i 

odeskowania wykopu tj. uŜywamy pali szalunkowych i rozpór. W pozostałych przypadkach elementami 

nośnymi-przyściennymi oraz rozporowymi powinny być kształtowniki stalowe (minimalny przekrój 

HEB160). 
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 Zabezpieczenie ścian wykopu moŜe być pełne lub aŜurowe. Odeskowanie aŜurowe 

moŜna stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemoŜliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy 

pali lub elementów przyściennych.. 

Przy wykonywaniu wykopów rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 

� górne krawędzie pali lub elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 

na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

� wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie palami w przypadku, gdy w pobliŜu wykopu 

jest przewidziany ruch pojazdów, 

� rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemoŜliwione było opadanie ich w dół, 

� w odległościach nie większych niŜ 20 m. powinny znajdować się awaryjne, odpowiednio 

przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 

� w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 

� w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku naleŜy w pionie zbudować 

pomosty. 

Stan rozparcia i odeskowania wykopów powinien być sprawdzony: okresowo oraz niezwłocznie 

po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji. Wszelkie zauwaŜone usterki 

w umocowaniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 

Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek 

szczelnych, sięgających co, najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze rozparte 

w kaŜdej fazie robót. 

Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę 

zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopów moŜna usuwać za kaŜdym razem na wysokość nie większą niŜ: 

� 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 

� 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 

W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od drogi 

publicznej lub budynku moŜe zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy wykopu. 

 

Uwagi: 

1. Wykop przed ułoŜeniem przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez słuŜby   

      geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntów po trasie wykopu pokrywa się 
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      z wynikami badań geotechnicznych.  

2. Roboty ziemne moŜna prowadzić tylko w wykopach odwodnionych. 

3.   Uszkodzone ciągi drenarskie naleŜy odbudować.  

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

� Kontury robót ziemnych ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 

� Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 

� Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ 

+/-10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 

przekroczyć +1 cm /- 3 cm. 

 

� Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10 

cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 

� Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10° od jego 

wartości wyraŜonej tangensem kąta.  

 

� Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą  3 – metrową. 

 

� Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 

przejściach maszyn. 

 

� Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleŜy (przy udziale Inspektora 

Nadzoru) sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

� Przy montaŜu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, 

szerokość wykopu nie moŜe być zmniejszona. 

� Roboty ziemne przy skrzyŜowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 

UŜytkownika tego uzbrojenia. 
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19.4. Odspojenie i odkład urobku 

 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 

Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 

natrafienia na urządzenia nieoznaczone w Dokumentacji Projektowej bądź niewypał, 

naleŜy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić  Inspektora Nadzoru i 

odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

• Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z 

rurociągami. 

• NaleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 

których występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń 

podziemnych ( przy gazociągu wysokiego ciśnienia sprzęt moŜe być uŜyty dopiero 5 

m od gazociągu). NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie uŜycia sprzętu 

mechanicznego, naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. Na kable w 

miejscach skrzyŜowań nałoŜyć rurę osłonową 110 PE, dwudzielną, o długości 3 m. 

Kabel w rurze podwiesić do krawędziaka lub kątownika opartego o brzegi wykopu. 

Przy zasypywaniu rurę dwudzielną zostawić w wykopie.  

• Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 

głębokości równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je 

zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

• W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa naleŜy stosować 

odpowiednie przykrycie wykopu. 

• Przy wykonywaniu wykopów otwartych, naleŜy zapewnić stałą kontrolę i poprawę 

torowiska koparki. 
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• unikać wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 

opracowanym przez Wykonawcę.  

19.5. PodłoŜe 

 

 Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę 

gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i 

koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparki jednonaczyniowej - 20 cm. Odchylenia 

grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . 

        Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć 

sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 

wykonania powierzchni podłoŜa, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułoŜeniem 

przewodu. 

Technologia posadowienia rurociągów  

 Z dna wykopu naleŜy usunąć kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podkładanie pod 

rurę kawałków drewna lub kamieni.  

   Posadowienie rurociągów w zaleŜności od rozpoznanych warunków geologicznych dla terenu 

inwestycji: 

� Kanały 200 mm posadowić na podsypce z piasku o grubości 15 cm, zaś przykanaliki i 

rurociągi tłoczne na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Górną część podbudowy naleŜy 

zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90o. 

� W przypadku rurociągów układanych w strefie zalegania gruntów piaszczystych naleŜy 

posadawiać je na gruncie rodzimym, a w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę 

wyrównawczą 15 cm.  

� Nasypy nie mogą być podłoŜem do posadowienia rur. 

� W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, 

gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę naleŜy wzmocnić ławą Ŝwirową o 

grubości 20 cm, ze Ŝwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. 

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają namuły gliniaste i torfy w 

stanie plastycznym, grunty te naleŜy wymienić aŜ do warstwy gruntu nośnego. Ławę 

Ŝwirową stosować równieŜ w gruntach wodonośnych i jako warstwę wyrównawczą na dnie 
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wykopu w gruntach zbitych i skalistych oraz w razie naruszenia gruntu rodzimego innego niŜ 

piaszczysty jak równieŜ  w razie konieczności obetonowywania rur. 

� W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych posypkę rurociągów zagęszczać aŜ do 

100% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostałych przypadkach stosować zagęszczenie 

97%. 

Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka przewodu. 

PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Posadowienie studzienek, ława betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopień zagęszczenia 

gruntu – zgodnie z „Instrukcją montaŜową studni .....” Producenta, którego studnie zastosowane 

zostaną podczas realizacji Inwestycji. 

   

19.6. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 

 

 Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub 

dowoŜonego. Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Materiał obsypki 

piaskowej powinien mieć wielkość ziaren <16 mm, w tym max. 3% wagowo o wielkości <0,02 

mm.  

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 

Inwestora miejsc celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu wywozić na 

miejsca wskazane przez Inwestora . 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń powstałych po montaŜu przewodu.   

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 

0,3 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
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etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Obsypkę i zasypkę kanałów i rurociągów tłocznych wykonać z gruntu piaszczystego.  

Grunt rodzimy moŜe być uŜyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spełnia 

on wszystkie poniŜsze kryteria: 

• nie zawiera cząstek większych niŜ 16 mm, 

• nie zawiera grud większych niŜ 16 mm,  

• nie jest materiałem zmroŜonym, 

• nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna), 

• jest materiałem podatnym na zagęszczanie. 

Obsypkę naleŜy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 

większej niŜ 0,2 m, zwracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. 

Podbijanie naleŜy wykonać  zgodnie z PN-B-06050:1999. W trakcie zagęszczania obsypki w tej 

strefie konieczne jest zachowanie naleŜytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury.  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu i wokół 

studzienek i przepompowni. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych i przepompowni 

wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym 

zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

 Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych ( o 

masie do 100 kg ). UŜywanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator 

uŜywać moŜna, gdy nad rurą ułoŜono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 

. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, z 

wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych, próchnicy i gliny, warstwami 0,1-0,2 m z 

jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

W przypadku wystąpienia gruntów organicznych takich jak: grunt sypki wielofrakcyjny 

z domieszką humusu, ił organiczny, organiczna mieszanka glinowo – iłowa, glina organiczna, 

glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muły a takŜe 

w przypadku wystąpienia skał naleŜy dokonać wymiany gruntu. Wykonawca we własnym 
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zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. 

W przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi, grunt powinien być zagęszczony ok. 

88% w zmodyfikowanej skali Proctora. 

Wykopy w pasie jezdni drogowej naleŜy wypełniać w całości piaskiem dowiezionym, 

średniozarnistym wg PN- B- 11113 jak dla drogowych warstw odsączających. Dopuszcza się 

stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie drogowym gruntów plastycznych.  

W czasie wykonywania zagęszczenia gruntu pod nawierzchnię drogową naleŜy uzyskać 

współczynnik zagęszczenia gruntu Is=0,97 w warstwie poniŜej 50 cm od granicy robót 

ziemnych oraz Is=1.00 w warstwach nasypu do 50 cm od granic robót drogowych. Stopień 

zagęszczenia obsypki i zasypki w pasie drogowym naleŜy uzgodnić teŜ z właściwym organem 

zarządzającym drogą.  

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej 

o więcej niŜ 20%. 

Po zakończeniu prac sieciowych naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp 

i dna rowu. Posiać trawy po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.  

 Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie 

na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 

ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

19.7. Szerokości wykopów 

 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do 

których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian. Przy 

wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych  wymiary szerokości naleŜy zwiększyć o 10 cm. 

Zwiększone szerokości wykopów moŜna stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się 

powyŜej 1,0 m od dna wykopu. 

Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić:  

• pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 

• nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
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• nachyleniu 1:1 - w skałach, spękanych i rumoszach zwietrzałych, 

• nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 

gliniastych, 

• nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w dotyczy przypadków, gdy grunty te 

występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 

pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1:1,75 dla 

skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 

Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów, liczona w centymetrach, 

powinna wynosić: 

S = Ø + 2x20cm dla średnic do 200 mm, 

 

Na odcinkach, gdzie biegną obok siebie dwa rurociągi, przewidziano wykopy szersze o 0,5 m.  

 

 

20. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

20.1. Warunki geotechniczne 

 

             Grunty występujące w podłoŜu scharakteryzowano zgodnie z obowiązującymi normami 

PN- 81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz normą branŜową BN-72/8932/01. 

Opis właściwości fizykochemicznych gruntów. 

 Pod warstwą nasypów niekontrolowanych ( mieszaniny humusu, piasków, namułów, 

kamieni i gruzu ceglanego ) o zmiennej miąŜszości, zalegają piaski róŜnego rodzaju od drobnych do 

średnich w stanie średnio zagęszczonym bądź zagęszczonym oraz Ŝwiry. Występujące na róŜnych 

głębokościach warstwy gruntów spoistych w postaci glin ( piaszczystych i pylastych ), piasków 

gliniastych oraz pyłów, są w stanie od twardoplastycznego do miękkoplastycznego.W niektórych 

otworach geologicznych natrafiono na pospółkę z domieszką gliny, piasku lub Ŝwiru.  

Opis warunków hydrogeologicznych. 

 Napięte zwierciadło wody znajduje się w na głębokości od 1m do 2,9m . 
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 20.2. Zabezpieczenie wykopów 

 

Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót naleŜy 

koniecznie przestrzegać następujących zasad: 

-     roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 

− w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile moŜna na bieŜąco oszalować,    

rozeprzeć i zabezpieczyć, 

− nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na  dzień   

następny. 

− ziemię z wykopu naleŜy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega 

po uŜytkach zielonych. 

-    w miejscach skrzyŜowania z przejściami naleŜy zastosować kładki z poręczami. 

W miejscach lokalizacji studzienek poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu 

budowlanego. 

Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną naleŜy wykonywać jednocześnie z 

odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 

 

20.3. Odtworzenie nawierzchni 

 

Przygotowanie podłoŜa 

 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone. NaleŜy usunąć błoto i 

grunt , który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. 

Bezpośrednio po profilowaniu naleŜy przystąpić do zagęszczania podłoŜa, aŜ do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora ( PN-B-04481).  

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o 

więcej niŜ 20%.  

Nastepnie naleŜy wykonać warstwę odsaczającą z piasku i podbudowę z kruszywa. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
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wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wilgotność mieszanki 

kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien 

zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 

niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia  wg BN-77/8931-12. Odchyłki spadków od przewidzianych w 

Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%.  

 

 Odtworzenie nawierzchni drogi bitumicznej  

 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót 

sieciowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub 

wskazane przez InŜyniera. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, rozbierać 

poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni 

asfaltobetonowej naleŜy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki naleŜy odrzucić 

na pobocze i ułoŜyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć w miejsce wskazane przez InŜyniera. 

Odbudowa nawierzchni bitumicznej 

Nawierzchnię naleŜy wykonać z dwóch warstw: ścieralnej i wiąŜącej. Im wyŜsza klasa drogi, 

tym te warstwy są grubsze. Technologię odbudowy nawierzchni uzgodnić z Zarządem danej 

drogi. 

PodłoŜe pod warstwę wiąŜącą nawierzchni powinno być suche, wyprofilowane i równe, bez 

kolein. Warstwa nawierzchni powinna być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby 

nie spada poniŜej 5oC. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 

Przed wykonaniem nawierzchni naleŜy posmarować gorącym bitumem krawędzie istniejących 

nawierzchni oraz innych urządzeń instalacyjnych znajdujących się w nawierzchni. Mieszankę 

mineralno - asfaltową rozłoŜyć przy pomocy rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i 
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ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla rozkładarki mieszankę ułoŜyć i zagęścić 

zagęszczarką ręczną przy krawęŜnikach i urządzeniach obcych. Podczas zagęszczania masy 

naleŜy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej równość w profilu podłuŜnym. 

Zagęszczenie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza nawierzchni 

powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi. Geometrię 

nawierzchni naleŜy dowiązać do istniejących dróg pod względem sytuacyjnym i 

wysokościowym. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 

siebie co najmniej 10 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

Wszelkie nierówności profilu podłuŜnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania 

powinny być bezzwłocznie likwidowane przez zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy 

w miejscach wgłębień. 

Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, itp. powinny być wbudowane 5 mm poniŜej 

poziomu przylegającej nawierzchni.  

Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej 

Koryto powinno być wyprofilowane z zagęszczeniem, oraz wyrównaniem z uzupełnieniem 

materiałem miejscowym. Stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić: w drodze 1,0  poza drogą 

0,97 skali Proctora.                                                                                                                          

W drogach gminnych górną warstwę nawierzchni drogi naleŜy utwardzić warstwą mieszanki 

kamiennej 0/31,5 grubości 15 cm.                                                                                              

Nawierzchnie utwardzone naleŜy odbudować we właściwej technologii z pełnowartościowych 

materiałów.                                                                                                                                                       

Na przygotowanym i wyprofilowanym podłoŜu naleŜy rozścielić równomiernie za pomocą 

równiarki warstwę kruszywa . Następnie naleŜy przystąpić do jej wałowania przy uŜyciu 

walców, których rodzaj wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

 

Odtworzenie nawierzchni Ŝwirowej 

 

Mieszanka Ŝwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 

równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
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osiągnięto grubość projektowaną. 

Mieszanka po rozłoŜeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi.  

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 

1,0 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-

B-04481 i BN-77/8931-12. 

Wilgotność mieszanki Ŝwirowej w czasie zagęszczania powinna być  zbliŜona do wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyŜsza o więcej niŜ 2 % od 

wilgotności optymalnej, mieszankę naleŜy osuszyć w sposób zaakceptowany przez InŜyniera, a 

w przypadku gdy jest niŜsza o więcej niŜ 2 % - zwilŜyć określoną ilością wody. Wilgotność 

moŜna badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

JeŜeli nawierzchnię Ŝwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to kaŜda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyŜej. 

 

Odtworzenie nawierzchni drogi brukowej 

 

Rozebrany bruk z drogi składować na poboczu. Po wykonaniu robót wykonać nową podbudowę 

drogi i ułoŜyć na niej stary bruk.  

Podsypka 

Na podsypkę naleŜy stosować warstwę odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. 

Odsiewki rozściełane są na podbudowie i wyrównywane poprzez ściągnięcie łatą w celu 

uzyskania odpowiednich spadków. Warstwa podłoŜa po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość 

około 3-5 cm i pozostać niezagęszczona aŜ do ułoŜenia kostki.  

Układanie nawierzchni z kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 

3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
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ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułoŜonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem                           

i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 

Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Jezdnia i chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji                 

i moŜe być zaraz oddana do uŜytkowania. 

 

Wykonanie zjazdów i utwardzenie terenów pod przepompownie: 

 

Grunt rodzimy naleŜy ustabilizować sposobem rolniczym. Następnie naleŜy: 

• wykonać  warstwę  odsączającą  z piasku, 

• wykonać podbudowę z mieszanki mineralnej 0/63 gr.18 cm,  

• wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 12 cm, 

• utrwalić nawierzchnię asfaltem w ilosci 2,5 kg/m2 i grysami, 

• ustawić krawęŜniki betonowe  na ławie z oporem. 

 

Inne roboty drogowe 

 

Kraw ęŜniki drogowe ustawiać naleŜy na podsypce piaskowo- cementowej i ławie betonowej. 

Ławy betonowe wykonać naleŜy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i 

ubiciem mieszanki betonowej. Część ławy stanowiącej opór wykonać naleŜy po ustawieniu 

krawęŜnika. Ławy naleŜy pielęgnować przez polewanie wodą. Spoiny wypełniać zaprawą 

cementowo-piaskową.  

Pobocza naleŜy uformować z wyrównaniem do wymaganego profilu, oczyścić wyboje, 

rozścielić pospółkę i ubić ręcznie lub mechanicznie.  

Rowy naleŜy odtworzyć poprzez wyprofilowanie  dna i skarp rowów. W wyniku prac 

remontowych naleŜy uzyskać podane poniŜej wymiary geometryczne rowu i skarp: Rów 
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trapezowy – szerokość dna 0,40 m, nachylenie skarp 1 : 1,5, głębokość co najmniej   0,60 m. 

Obhumusować i obsiać. Rzędne dna nie powinny się róŜnić od projektowanych o +1cm i –2cm.  

Obetonowanie studzienek kanalizacyjnych naleŜy wykonać na odcinkach przedstawionych w 

Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do układania betonu, naleŜy sprawdzić 

poprawność wykonania podłoŜa. PodłoŜe winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien 

być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości. W celu 

wykonania nawierzchni betonowej naleŜy ustawić prowadnice, rozścielić mieszankę betonową, 

wykonać szczeliny dylatacyjne, wyprofilować i zagęścić mechanicznie mieszankę betonową. Po 

związaniu betonu prowadnice rozebrać. 

 

21. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie metod odwodnieniowych. 

Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 

on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-

10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

� wykonanie wykopu i podłoŜa,  

� zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

� stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montaŜu, 

� wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

� jakość gruntu, uŜytego do zasypki, 

� wykonanie zasypu, 

� prawidłowość wykonania podsypki i obsypki, 
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� zagęszczenie, 

� podsypki i jej zagęszczenia, 

� odwodnienie wykopów, 

� spadki dróg i rowów, 

� jakość kruszyw, 

� wykonanie krawęŜników, 

� skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Pomiary do odbioru naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu: 

� łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 

� niwelatora – pomiar rzędnych w odstępach co 20 m, 

� taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu 

ziemnego, szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, 

równości powierzchni wykopu. 

 

 

22. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 

m³   - usunięcie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt ( z wykopu ),      

                          zasypywanie, zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki,  

                          nadmiar gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu, wykonanie ław, 

m2                  -  usunięcie ziemi urodzajnej, ułoŜenie i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, 

rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wykonanie podbudowy, 

kpl, szt - montaŜ i demontaŜ  konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,   

      studzienki, 

mb            - demontaŜ i montaŜ ogrodzeń przydomowych, ustawienia krawęŜników, 
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23. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

1. zdjęcie humusu, 

2. wykopy, przekopy – obudowa, odwodnienie, wymiary, zabezpieczenie sieci obcych, 

3. przygotowanie podłoŜa, 

4. podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 

5. obsypka kanałów 

6. zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

7. zagęszczanie ziemi w wykopie, 

8. rozścielenie humusu, 

9. odtworzenie dróg - korytowanie, podsypka, podbudowa, nawierzchnia, krawęŜniki, 

obrzeŜa, przepusty, odtworzenie rowów i poboczy. 

 

Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, Ŝe obejmować będzie on wykop dla 

całego  obiektu liniowego – odcinki między studzienkami. 

 

24. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

� zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 

� zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 

� wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

� zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym załoŜenie rur ochronnych), 

� odspojenie gruntu ze złoŜeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie, 

� przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy, 
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� przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy, 

� dowóz piasku do zasypki, 

� wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem, 

� wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów, 

� usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni, 

� darniowanie skarp, 

� wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 

� wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

� wykonanie kładek dla pieszych, 

� wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających,  

� koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

� umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót, 

� przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w 

nasyp lub na odkład, 

� ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu, 

� odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 

� naprawa ogrodzeń, 

� odtworzenie nawierzchni drogi ( korytowanie i roboty ziemne, prace pomiarowe, wywóz 

materiałów rozbiórkowych i nadmiaru mas ziemnych, odtworzenie nawierzchni dróg i 

wykonanie utwardzenia terenu przy przepompowniach, odtworzenie pobocza, rowów i 

skarp, ustawienie krawęŜników ) 

� oczyszczenie, ułoŜenie i odwiezienie materiałów, 

� wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 

� opłaty za wysypisko, utylizacja, 

� zagęszczenie, 

� zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach, 

� rozścielenie warstwy humusu,  

� plantowanie humusu na czysto, 

� koszty badań, 

� uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 



 

  73 

 

 

25.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) 

lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym 

przez polskie ustawodawstwo. 

Normy 

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986       Grunty budowlane-Określenia, symbole, podział i   

                                                                 opis    gruntów. 

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)      Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 

PN-68/B-06050        .         Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

           wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-S-02205(BN-72/8932-01)       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  

                                                                 i badania. 

PN-78/B-06714                                       Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 

        Badania techniczne. 

 BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-02481:1998             Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole  

     literowe i jednostki miar. 

PN-B-06050:1999                             Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205(BN-72/8932-01)        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i  

                 badania. 

BN-83/8836-02          Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

                                   badania przy odbiorze.  

PN-EN 933-1:2000   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu           

ziarnowego. 

PN-EN 933-4:2001    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu                  

ziarna. 

PN-EN 1097-6:2002   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasiąkliwości. 

PN-EN 1367-1:2001   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności    metodą bezpośrednią. 

PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
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kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją.  

PN-EN 1097-2:2000 2   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności 

w bębnie Los Angeles. 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu.  

PN-EN 206-1:2003         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN-1340:2004         KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12591:2002U          Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

PN-EN 197-1:2002  Cement.  Cement  powszechnego  uŜytku.   Skład, 

wymagania i ocena  zgodności. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-S-06102:1997   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

PN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych. 

PN-S-96025:2000   Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 

asfaltowe.Wymagania. 

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego. 

PN-91/C-04024  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie i transport. 

PN-74/C-96173   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych. 

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

BN-64/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

BN-77/8931-12          Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-80/6775-3/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
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nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika     

piaskowego. 

PN-B-10736:99                                     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów.  

         wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

         wykonania. 

Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz. I.  

� Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126. 

� Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  

Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. 

� Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 

� Roboty ziemne naleŜy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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                  KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAśOWE  ST - 03 

 

26. ZAKRES ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót montaŜowych kanałów i 

obiektów kubaturowych na kanałach, rurociągów tłocznych, odcinków sieci zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. . 

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podanym w ST-1. 

 

27. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE  SIECI 

KANALIZACYJNEJ 

 

Określenia podane w niniejszej S.T. są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie: 

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrujeniem i 

urządzeniami, znajdujących się poza budynkami, którymi odprowadzane są ścieki. 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 

nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Odcinek sieci kanalizacyjnej umoŜliwiaj ący włączenie – odcinek między pojedynczym 

przyłączem a siecią kanalizacyjną. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do 

przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 

przeszkodę terenową ewentualnych przecieków. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków  sanitarnych z kanałów zbiorczych 

i  przyłączy i  odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
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dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej 

połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

 

 

28. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji słuŜą określeniu 

poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych 

w Dokumentacji Technicznej dla danych rozwiązań.  

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych Producentów) pod 

warunkiem:  

� spełnienia tych samych właściwości technicznych,  

� przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania), 

� uzyskaniu akceptacji Projektanta, InŜyniera i Inspektora Nadzoru. 

 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

28.1 .   Materiały stosowane przy wykonaniu robót: 

� rury PE 100, SDR 17:    φ 90 mm, φ 63 mm 
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� rury  kanalizacyjne PVC  kl.S  φ160 mm, φ200 mm 

� rury  przeciskowe i osłonowe TS PN16 o średnicach: 160, 200, 250, 315 mm lub stalowe, 

� uszczelki do rur, 

� pierścienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułoŜonych w rurze ochronnej, 

� pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych, 

� pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych, 

� kształtki do rurociągów tłocznych i kanalizacji ciśnieniowej z  PE w tym samym systemie co rury, 

� kształtki do rurociągów grawitacyjnych z PVC w tym samym systemie co rury,       

� studzienki  z  tworzyw sztucznych: φ 425 mm, φ 600 mm,  φ 1000 mm z pierścieniem 

odciąŜającym, oraz Ŝelbetonowe φ 1200 ( z kręgów łączonych na uszczelki ) z płytą denną i 

pokrywową, 

� przejścia szczelne przez ściany, 

� stopnie złazowe Ŝeliwne, 

� włazy Ŝeliwne  φ 400  ( typu B lub D ) oraz φ 600 ( typu B lub C ), 

� papa, 

� beton, 

� zaprawa cementowa, 

� abizol 2R + 2P 

� lepik, 

� materiały do próby szczelności i kamerowania sieci. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami InŜyniera lub Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
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28.2. Deklaracja zgodności 

 

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać deklarację zgodności 

zgodnie z ZN-G-3150. Deklaracja powinna zawierać co najmniej: 

− nazwę i adres Dostawcy wydającego deklarację, 

− identyfikację wyrobu, 

− normy lub inne dokumenty normatywne odnoszące się do wyrobu, określone w sposób 

wyczerpujący, jasny i dokładny, 

− inne dodatkowe informacje, jak technologię wykonywania połączeń, wyniki 

przeprowadzonych badań, 

− datę wystawienia deklaracji, 

− podpis i stanowisko, względnie inny sposób identyfikacji osoby upowaŜnionej, 

− oświadczenie, Ŝe deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność Dostawcy. 

 

28.3. Składowanie materiałów 

 

Przechowywane materiały i urządzenia naleŜy konserwować i przechowywać zgodnie z 

wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami Producenta oraz w sposób umoŜliwiajacy 

łatwą identyfikację danej partii materiałów. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych. NaleŜy bezwzględnie stosować się 

do instrukcji składowania opracowanej przez Producenta. Transport i składowanie rur i kształtek 

muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych 

warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane Ŝadnym szkodom. 

Szczeliwo, uszczelki i inne materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

Składowanie rur 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
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− NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane 

lub przewoŜone. 

− Rury w prostych odcinkach składować w  stosach, na równym podłoŜu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania 1 m. 

− Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłoŜu, na podkładkach drewnianych 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2 m. 

− Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, to 

rury o większych średnicach i grubszych ścianach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy ułoŜenia rur na środkach transportu. 

− Szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je. 

− Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia. 

− Nie dopuszczać do zrzucania lub wleczenia elementów. 

− Zachowywać szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach 

zewnętrznych. 

− Tworzywa sztuczne naleŜy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzaniem 

Składowanie prefabrykatów betonowych: 

- Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,  

wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 

- Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

-  Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych. 

-  KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno. 

-  Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoŜa minimum 15 cm. 

− W zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione 
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na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu. 

Studzienki składować zgodnie z zaleceniami Producenta 

Składowanie, transport i rozładunek naleŜy teŜ wykonywać zgodnie z zaleceniami Dostawcy 

elementów. 

29. SPRZĘT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

Roboty związane z wykonaniem sieci zewnętrznych będą prowadzone ręcznie oraz przy uŜyciu 

następujących urządzeń i narzędzi: 

 

      - koparka gąsienicowa 0.4 m3, 

 

            -  spycharka gąsienicowa, 

-   wiertnica do przewiertów sterowanych, 

-   maszyna do wierceń poziomych, 

 -  Ŝuraw samochodowy do 4t, 

-   ciągnik kołowy, 

-   zgrzewarka do rur PE, 

  -   prościarka do rur PE, 

  -  obcinarka do rur, 

-   agregat prądotwórczy, 

-  spręŜarka, 

 -  urządzenie do zgrzewania elektrooporowego, 

- komplet elektronarzędzi i narzędzi ślusarskich. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami S.T., pzj oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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30. TRANSPORT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

Do transportu materiałów naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 

� Ciągnik gąsienicowy,  

� Ciągnik kołowy 40-50 KM, 

� Przyczepa dłuŜycowa, 

� Przyczepa skrzyniowa,  

� Samochód skrzyniowy,  

� Samochód dostawczy. 

 

Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi Producenta.  

Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

moŜliwością przesuwania się podczas transportu.  

Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostroŜności uniemoŜliwiających ich uszkodzenie. Uszkodzenia w czasie przewozu naleŜy 

bezzwłocznie zgłaszać Dostawcy. 

Transport rur 

Wskazany jest transport rur w opakowaniu fabrycznym. Przewóz i prace rozładunkowe 

prowadzić w temperaturze -5 do +30 st. C. Przy rozładunku stosować liny miękkie. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu i przeciąganie po terenie. 

Rury muszą być transportowane na samochodach cięŜarowych o odpowiedniej długości i 

o płaskiej platformie. Na platformie nie powinny znajdować się Ŝadne gwoździe bądź inne 

wystające elementy. Burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 

Rury o największej średnicy powinny być ułoŜone na spodzie stosu transportowego 

bezpośrednio na platformie cięŜarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 

listwami drewnianymi tak, aby moŜna było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich 

rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, naleŜy tak ułoŜyć stos rur, aby nie 

następował bezpośredni kontakt między kielichami poszczególnych rur. Rury naleŜy mocno 

związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być przewieszone 

poza platformą pojazdu na długość nie większą niŜ pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie 

więcej niŜ 2m (mniejsza wartość miarodajna). Rury w zwojach powinny leŜeć płasko na 

platformie samochodowej. 
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Załadunek i rozładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 

łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury “wewnętrzne”. 

Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy uŜyciu miękkich zawiesi, typu pasy 

poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości.  

Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim cięŜarem powodować zagroŜenia dla 

pracowników. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności. 

Transport prefabrykatów 

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 

wykonywane przy uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 

przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

Prefabrykaty transportowane przy uŜyciu Ŝurawi  powinny być podwieszone za pomocą specjalnych 

zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne 

rozłoŜenie sil na poszczególne cięgna. 

Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć haków o odpowiednich wymiarach. UŜycie nieodpowiednich 

haków moŜe spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 

moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 

powinny być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 

składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych powierzchni i 

oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
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Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod uchwytami 

montaŜowymi. 

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 

podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 

wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu 

tej powierzchni. 

Transport armatury 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 

naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 

cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach 

po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

31. WYKONANIE  SIECI KANALIZACYJNEJ 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w  jakich będą wykonywane  sieci zewnętrzne. W metodologii 

robót oraz w harmonogramie Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności 

wykonywania poszczególnych prac i czynności. 

31.1. Przygotowanie do robót sieci kanalizacyjnej 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- Roboty 

ziemne moŜna przystąpić do wykonania robót montaŜowych robót. 

Projektowaną oś przewodu naleŜy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągu reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 

30-50 m i w miejscu studzienek. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 

punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość 

odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 

naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
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naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Rury i elementy dostarczone na budowę powinny być przed montaŜem poddane ogólnej kontroli 

zewnętrznej, która powinna wykazać , Ŝe elementy te mają wymaganą jakość techniczną. 

 

31.2. Układanie rurociągów   

 

31.2.1. Kanalizacja grawitacyjna 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady 

budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 

i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Ogólne warunki układania kanałów 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku, co najmniej 30 m. 

Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

i S.T. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od 

wewnątrz i zewnątrz z ziemi. 

Do wykopu naleŜy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 

jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku dna wykopu. 

KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na 

całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić 

(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 

mogła zmienić swego połoŜenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić 

prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 

pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm.  

RóŜnice rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

mogą w Ŝadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku 

przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
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Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury 

zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po 

ewentualnym zalaniu. 

31.2.2. Rurociągi tłoczne i kanalizacja ciśnieniowa z rur PE 

Ogólne warunki układania (montaŜu) przewodów 

MontaŜ przewodów z PE w temperaturze otoczenia niŜszej od 0°C jest moŜliwy. JednakŜe 

z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 

wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. 

Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 

z dokumentacją techniczną. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoŜa. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w 

miarę układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ 

części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 

się. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, w co 

najmniej 1/4 jego obwodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,1 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równieŜ przy zmianie kierunku rur leŜących, 
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naleŜy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 

załamania, który dla rur PE moŜe wynosić 50 x D ( D - średnica zewnętrzna ).  

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niŜszej niŜ 0°C, naleŜy przestrzegać 

specjalnych instrukcji wydanych przez Producenta. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłoŜu. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 

przewodu. 

Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami Producentów. 

Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, naleŜy dokonać pomiaru geodezyjnego. 

Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi według PN-86/B-

09700. 

31.3. Roboty instalacyjno – montaŜowe 

31.3.1. Metody łączenia rur i kształtek PE oraz uzbrojenie rurociągów 

NaleŜy stosować generalną zasadę, Ŝe przy łączeniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane 

przez ich Producentów. Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Zgrzewanie doczołowe  

Zgrzewanie doczołowe jest metodą stosowaną do łączenia rur i kształtek o średnicach 

większych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane 

przez Producenta rur w instrukcji montaŜu oraz powinny być ściśle przestrzegane przez Wykonawcę 

(gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, temperatura zgrzewu, 

współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej). Nie wolno przekraczać dopuszczalnych promieni 

gięcia podanych przez Producenta. 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju; wskaŜnik płynięcia MFI 5/190 

winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubości ścianek łączonych elementów winny 

ze sobą korespondować. Łączyć moŜna tylko części z tej samej klasy ciśnienia. 

Temperatura zgrzewania   210 – 220 °C 

Chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Końcówki elementów 

przeznaczonych do zgrzewania nie mogą być zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. 
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Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane. 

Przeciwległa końcówka rurociągu, do którego zgrzewana jest rura lub kształtka, powinna być 

zamknięta. 

W temperaturach niŜszych od 0 st. i większych niŜ 30 st. naleŜy zachować szczególną 

ostroŜność (zmiana plastyczności materiału). W przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych miejsce zgrzewania powinno być chronione namiotem. 

Do zgrzewania czołowego moŜe być stosowany tylko sprzęt posiadający aktualne 

dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddany okresowej kalibracji. Płyty grzewcze 

stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego muszą być zasilane elektrycznie. Urządzenie 

do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego ciśnienia docisku na powierzchni 

łączonych elementów na kaŜdym etapie cyklu zgrzewania ( 0,15 N/mm2 ). Po nagrzaniu końcówek 

łączonych elementów, konstrukcja urządzenia powinna umoŜliwiać usunięcie płyty grzewczej i 

połączenie elementów w czasie równym ( 3 + 0,01D )s, nie dłuŜszym jednak niŜ 8 s, dla średnic 

nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni.  

Urządzenia do zgrzewania czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację parametrów 

zgrzewania dla kaŜdego połączenia takich jak:  

− czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania, 

− ciśnienie na powierzchni łączonych elementów, 

− temperatura płyty grzewczej, 

− temperatura otoczenia. 

Nie dopuszczać do kontaktu rur PE z produktami smołowymi i asfaltowymi. 

 Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego naleŜy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 

grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego Producenta. Do pomiaru naleŜy wykorzystywać 

przyrządy o dokładności wskazań 0,05 mm. W przypadku gdy połączenie zgrzewane nie odpowiada 

któremukolwiek z  kryteriów oceny, naleŜy je wyciąć i wykonać nowy zgrzew. 

Ocenę jakości zgrzewania naleŜy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

− Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie moŜliwie okrągło ukształtowane. 

− Powierzchnia zgrubienia powinna byc gładka i nie moŜe wyglądać na spienioną. 

− Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniŜej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów. 
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− Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury. 

Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 

 Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast 

zgrzewarki specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w 

nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 

powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony 

do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału 

łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na 

ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy 

powinny być unieruchomione względem siebie przed włączeniem zasilania i przez określony 

czas po jego wyłączenu. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy 

unieruchomionych końcówkach rur. .KaŜde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry 

zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu 

kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy 

w złączu - elektrozgrzewarka. 

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci 

wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich moŜna dokonywać zgrzewania określają 

Producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie moŜna przyjąć, Ŝe zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

31.3.2.  Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający: 

   - zamarzanie w nich prowadzonych mediów w okresie zimowym, 

   - uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, 

   - niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.).  

 Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych 

środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułoŜenia 

przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu 

było większe niŜ umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,2 m. Dla kanalizacji przyjęto 

1,2 m. 

W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
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zabezpieczenia przez zamarzaniem mediów, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 

ŜuŜla uzupełniającego Ŝądaną głębokość przykrycia (warstwa ŜuŜla nie moŜe mieć 

bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

31.4. Urządzenia na sieci kanalizacyjnej 

Studzienki kanalizacyjne. 

Studzienki betonowe. 

Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowe BS z kręgów łączonych na uszczelkę.  

Wykonane z wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniŜej 4%), i mrozoodpornego (F-150) 

betonu, klasa nie mniejsza niŜ B45. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu 

uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek 

powinny być fabrycznie osadzone przejścia szczelne i stopnie złazowe. 

Zwieńczenia studzienek powinny mieć odpowiednią klasę, uzaleŜnioną od usytuowania  i 

obciąŜenia ruchem drogowym. 

Włazy kanałowe powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej 

stronie kanału. 

Studzienki rewizyjne z trzonową rur ą karbowaną DN425 

� kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane z PP (w zakresie średnic DN150 ÷ DN200 

mm), 

�  kinety wyposaŜone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu, 

� rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u, 

� sztywność obwodowa rury SN>= 4kN/m2,  

� konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 

zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki (niedopuszczalne 

zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy wewnętrznej, 

przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidłowe 

zagęszczenie na całej wysokości studzienki),   
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� rura trzonowa odporna na wypór wód gruntowych; dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, 

współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia 

nierównomiernych obciąŜeń od gruntu bez utraty szczelności, 

� moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury, 

� moŜliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in 

situ”  o średnicy DN150,  

� rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości,  

� rury teleskopowe odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montaŜu i eksploatacji,  

� rury teleskopowe odporne na obciąŜenia dynamiczne od ruchu,  

� zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – 

powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  

� włazy wykonane z Ŝeliwa szarego, zamykane na śruby, 

� elementy Ŝelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 

� włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki certyfikującej. 

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN600 

• rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN>= 4 KN/m2,  

• konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 

zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki (niedopuszczalne 

zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy wewnętrznej, 

przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidłowe 

zagęszczenie na całej wysokości studzienki),   

• studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 

• dzięki falistej powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach 

atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od gruntu bez utraty 

szczelności,   

• średnica wewnętrzna rury trzonowej 600 mm,  

• moŜliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury, 

• moŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”  o 

średnicach: DN150 i DN200,  
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• kinety prefabrykowane, monolityczne, 

• róŜne typy kinet:  

• kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni,  

• połączeniowe (zbiorcze),  

• z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 90 stopni, 

• kinety wyposaŜone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów 

i odpływu, 

• króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 250mm 

włącznie powinny umoŜliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie, 

• nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umoŜliwiające zmianę 

kierunku kanalizacji o dowolny kąt, 

• teleskopowe adaptery do włazów z PE o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle 600 mm, 

• teleskopowe adaptery do włazów odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas 

wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montaŜu i eksploatacji a takŜe 

odporne na obciąŜenia dynamiczne od ruchu, 

• zwieńczenia studzienek w miejscach obciąŜonych ruchem o konstrukcji „pływającej” – powiązane 

z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  

• włazy Ŝeliwne z zastosowaniem Ŝeliwa szarego,  

• włazy klasy B125 i D400, 

• elementy Ŝelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 

• włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki certyfikującej. 

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN1200 

• budowa modułowa wykonana z elementów prefabrykowanych z PE, 

• połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową, 

• studzienka odporna na wypór wód gruntowych dzięki Ŝebrowaniu scianek na całej wysokości, 

• zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciąŜeń od gruntu bez utraty szczelności,   

• średnica wewnętrzna 1200 mm,  

• moŜliwość konstruowania studzienek do 5 m, 
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• trwałe stopnie włazowe z tworzywa, 

• moŜliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”  o 

średnicach: DN160 i DN200,  

• kinety prefabrykowane, monolityczne, 

• róŜne typy kinet:  

• kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni,  

• połączeniowe (zbiorcze),  

• z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 45 i 90 stopni, 

• kinety wyposaŜone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów 

i odpływu, 

• króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 250mm 

włącznie powinny umoŜliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w kaŜdej płaszczyźnie, 

• nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umoŜliwiające zmianę 

kierunku kanalizacji o dowolny kąt, 

• zwieńczenia studzienek w miejscach obciąŜonych ruchem o konstrukcji „pływającej” – powiązane 

z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciąŜeń na trzon studzienki i jej podłączenia,  

• włazy Ŝeliwne z zastosowaniem Ŝeliwa szarego,  

• włazy niewentylowane, ograniczające wydostawanie się na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz 

zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z 

nawierzchni, 

• włazy z podwójnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym, 

• włazy klasy B125 i D400, 

• elementy Ŝelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM, 

• włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki certyfikującej. 

 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących 

zasad: 

• Studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio przygotowanym podłoŜu: warstwa min. 20cm, grunt 

sypki, zagęszczony, stabilizowany cementem lub betonowa płyta fundamentowa. 
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• W gruntach nawodnionych studzienki naleŜy dodatkowo dociąŜyć. W tym celu studzienki są 

wyposaŜone w komory dociąŜeniowe, w które, poprzez dwa zamontowane króćce wlewa się 

beton. Komora dociąŜeniowa ma standardową głębokość 0,3 m poniŜej dna kinety. Komorę 

naleŜy wypełnić do górnej ścianki króćców wlotowych. Wypełnione króćce naleŜy zaślepić 

korkiem PE. 

• Przy posadowieniu studzienek w gruntach słabonośnych, po wymianie gruntu, nowy grunt naleŜy 

zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem nowym. 

Wzmocnienie gruntu wykonać za pomocą geowłókniny. 

• W przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy  

stosować studzienki spadowo-kaskadowe ; 

• Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 

studzienki. Kaskady dołem naleŜy obetonować; 

• We wszystkich studzienkach zamontować Ŝelbetowe płyty odciąŜające. Nie dopuszcza się 

opierania płyty Ŝelbetowej bezpośrednio na górnej krawędzi konstrukcji studzienki. Studzienka 

podczas eksploatacji nie moŜe przenosić obciąŜeń komunikacyjnych. 

Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne 

poprzez osadzenie tulei.  

 

Armatura sieci kanalizacyjnej 

Armatura przewodów powinna być sprawdzona przed montaŜem, czy spełnia wymagania 

projektowe, czy jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona.  

 Do zmiany kierunku rur powinny być stosowane kształtki Producenta rur 

 Trasę kanalizacji ciśnieniowej naleŜy oznaczyć taśmą lokalizacyjną z zatopioną wkładką 

metalową szerokości 200 mm. Taśmę naleŜy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury. 

 Armatura  (zasuwy) powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 

orientacyjnych wg PN-B-09700. 

 

 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

 

WzdłuŜ całej trasy projektowana kanalizacja krzyŜuje się z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. Występują kolizje: 
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� z siecią telekomunikacyjną (istniejącą i projektowaną), 

� z siecią energetyczną, 

� z gazociągiem wysokiego ciśnienia, 

� z  istniejącym wodociągiem, 

� z lokalną siecią kanalizacji deszczowej. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branŜowych zamieszczonych w 

Projekcie, które podano teŜ w ST - 01.  

  Na trasie projektowanej kanalizacji występują przejścia wykonane metodą przekopu, 

przecisku ( przewiertu ) lub przewiertu sterowanego. 

• przeciski pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, 

• przeciski pod drogą powiatową, 

• przecisk pod droga wojewódzką, 

• przekopy pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej z przywróceniem tej nawierzchni 

do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,  

• przekopy pod małymi rowami z ich odbudową i z doprowadzeniem po zakończeniu prac do 

ich właściwej funkcji, 

• przeciski pod duŜymi rowami. 

 

Informacje ogólne o przejściach pod przeszkodami w rurach ochronnych 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na 

przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. W projekcie jako rury osłonowe przyjęto rury 

TS, które mogą być zastąpione rurami stalowymi, o średnicach umoŜliwiających 

umieszczenie przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.  

Przewód moŜe być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułoŜenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 

połoŜenie złącz. 

W zasadzie naleŜy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z 

uwagi na długość przejścia, naleŜy przed ułoŜeniem przewodu przeprowadzić próbę 

szczelności. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 

przewodu, np. z tworzywa sztucznego), których rozstaw powinien uniemoŜliwiać 
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powstawanie ugięć. Rozstaw naleŜy przyjmować dla określonej średnicy wg danych 

Producenta rur. 

Przecisk hydrauliczny niesterowany z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym 

(przewiert niesterowany z przeciskiem hydraulicznym rur) 

Metoda ta stosowana jest do układania rurociągów pod przeszkodami terenowymi na 

odcinkach do 60 m i o średnicach od 100 do 1500 mm. Technologia ta polega na wierceniu 

otworu, za pomocą wierteł ślimakowych. Jednocześnie odbywa się przecisk rur 

przeciskowych. Urobiony grunt jest transportowany przenośnikiem ślimakowym do wykopu 

początkowego. Urabianie gruntu wiertłem ślimakowym zapobiega moŜliwości naruszenia 

struktury gruntu na powierzchni terenu podczas budowy rurociągu. Dzięki temu moŜliwe jest 

wykonywanie rurociągu płytko pod powierzchnią terenu. Metodę tę moŜna stosować 

w gruntach nawodnionych. Przy urabianiu gruntu w trakcie wykonywania przecisku nie 

stosuje się Ŝadnej płuczki, co pozwala uniknąć kłopotów z jej utylizacją. Jest to prosta i tania 

metoda bezwykopowego układania rur. Dokładność wykonania rurociągu w pionie 

i w poziomie wynosi od 1% - 2% długości wykonywanych odcinków. 

Przecisk poprzez zagęszczanie gruntu 

Przecisk przebijakiem pneumatycznym tzw. kretem. W metodzie tej grunt jest rozpychany 

i zagęszczany poprzez przemieszczający się w gruncie przebijak pneumatyczny. Przebijak pokonuje 

drogę poprzez grunt wciągając jednocześnie rury z PVC, PE lub rury stalowe. PoniewaŜ w metodzie 

tej grunt nie jest usuwany na zewnątrz a tylko zagęszczany, moŜna nią wykonywać rurociągi o 

średnicach tylko do 200 mm. Z powodu małego tarcia powierzchniowego gruntu o przebijak metody 

tej nie stosuje się w gruntach nawodnionych. Prędkość przesuwu przebijaka zaleŜy od typu gruntu i 

jego zagęszczalności i waha się od 3 do 30 m/godz. Przebijak nie moŜe być sterowany z zewnątrz, 

moŜliwe jest jedynie śledzenie głowicy z powierzchni terenu, toteŜ dokładność metody maleje wraz z 

długością wykonywanego odcinka, a praktyczny limit długości wykonywanych odcinków tą metodą 

wynosi 35 m. 

Technologia wykonywania przewiertów wiertnicami sterowanymi. 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotaŜowego, następnie 

jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej 

i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu 

pilotaŜowego. Sterowanie następuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej 

głowicy wiercącej, za pomocą, której moŜna precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. 

W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której na bieŜąco kontroluje się 
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i koryguje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy 

przeszkód terenowych istnieje moŜliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku 

i głębokości wiercenia. 

PRZEWIERT PILOTAśOWY 

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotaŜowego. Do tego 

celu słuŜy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy 

pod kątem 15% - 20%.  

W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, 

głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy, czyli dokładne 

połoŜenie płytki sterującej względem osi wiercenia.  

Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, Ŝe w przypadku równoczesnego obracania i pchania 

głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a 

jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zaleŜnym od połoŜenia płytki 

sterującej.  

Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia połoŜenia płytki sterującej względem osi 

wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 12" 

powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w lewo 

i "na godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu moŜliwe są wszystkie ustawienia pośrednie np.: 

"na godzinę 8”, czyli w lewo i w dół. Podczas projektowania i wykonywania otworu 

pilotaŜowego musimy pamiętać, Ŝe odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moŜe 

przekraczać dopuszczalnego odchylenia Ŝerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch Ŝerdziach 

nie powinno się sterować ze względu na ustawienie Ŝerdzi w automatycznych imadłach do 

ich skręcania i rozkręcania. Mimo Ŝe metoda przewiertów sterowanych daje moŜliwość 

wykonywania skrętów, powinno dąŜyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak 

najbardziej zbliŜonej do linii prostej. Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. 

Średnica otworu pilotaŜowego zaleŜy od uŜytej płytki sterującej (mi bardziej miękki grunt, 

tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzględnić 

i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie podziemne, którego duŜe nasycenie i brak dokładnej 

dokumentacji moŜe wręcz uniemoŜliwi ć wykonanie przewiertu. 

POSZERZANIE OTWORU l PRZECIĄGANIE RUROCIĄGU 

Po wykonaniu otworu pilotaŜowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej 

miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moŜe być jednokrotne lub 

wielokrotne. JeŜeli średnica rury nie jest zbyt duŜa to bezpośrednio za rozwiertakiem 
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mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega 

obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między 

rozwiertakiem a wciąganą rurą. JeŜeli średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego 

rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno Ŝerdzie wiertnicze. Po 

osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą 

Ŝerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. 

Operację rozwiercania powtarza się, aŜ do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 

Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 

- ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m 

- ok. 35% dla długości 100 m - 300 m 

- ok. 50 % dla długości powyŜej 300 m. 

Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na duŜy 

promień gięcia rury. W przypadku rur o mniejszych średnicach istnieje moŜliwość 

przeciągania jednocześnie kilku rur w zaleŜności od średnicy rozwierconego otworu. 

Minimalna głębokość posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic otworu 

rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotaŜowego, a następnie przy rozwiercaniu 

powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku 

z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona 

i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie 

płuczka powinna powoli wypływać z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym 

zapominać i naleŜy przygotować odpowiednie miejsce na składowanie zuŜytej płuczki. Są to 

niekiedy ilości dość znaczne. Przy przewiertach na długich dystansach i dla duŜych średnic 

wykorzystuje się specjalne systemy do odzysku płuczki, aby zmniejszyć jej zuŜycie. 

 

32. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  PRZY SIECI 

KANALIZACYJNEJ 

Kontrola materiałów 

Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez 

porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 

materiałowych. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty 
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gwarancji Producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały 

spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

Kontrola jako ści robót 

Kontrolę jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  w 

szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

� prawidłowości wykonania zgrzewów, 

� geodezyjne,  

� usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją, 

�  zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

� podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.  

� podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

� materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, 

� głębokości ułoŜenia przewodu, 

� ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 

� zmiany kierunków przewodów, 

� kontroli połączeń przewodów i armatury, 

� szczelności przewodu i armatury, 

� montaŜu armatury, 

� prawidłowości zamontowania studzienek, 

� podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów, 

� wykonania przejść przez przeszkody. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej 

( wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem InŜyniera ) lub odbioru, który 

powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 

protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

KaŜda czynność montaŜowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 

wykonania. Oceny prawidłowości wykonania naleŜy dokonywać na podstawie wyników 
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przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 

wcześniej zrealizowanego pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montaŜowej naleŜy uznać za osiągniętą, jeŜeli 

wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montaŜu, z zasadami sztuki 

montaŜowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji Producenta 

dla stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

Próby szczelności przewodu 

 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych 

odcinków przewodu. Na Ŝądanie Inwestora lub UŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić 

próbę szczelnościu całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 

podane w normie PN-B-10725; 1997. NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy 

zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

� Ewentualne wymagania Inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 

przetargu. 

� Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 

� Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka.. 

� Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte. 

� Profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie w najwyŜszych punktach 

badanego odcinka.. 

� NaleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.. 

W czasie prowadzenia próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

� przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

moŜe być niŜsza niŜ 1°C, 
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� napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od  najniŜszego punktu, 

� temperatura wody wykorzystywanej przy próbie szczelności nie powinna przekraczać 20°C, 

� po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 

� po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut 

sprawdzać jej poziom, 

� cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,  

Ciśnienie próbne Pp powinno być o 0,5 Mpa większe od roboczego.. 

 Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników 

prób ciśnienia rurociąg poddać dezynfekcji  a następnie płukaniu czystą wodą z wodociągu.. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i UŜytkownika. 

 

Kamerowanie sieci 
 

W ramach kontroli wizualnej naleŜy wykonać kamerowanie sieci. Kamerowanie wykonać przy 

pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z magnetowidem do rejestracji obrazu z wnętrza 

kanalizacji. Wejrzenie do wnętrza kanalizacji pozwoli wykryć nieszczelnosci, infiltrację wód 

gruntowych, pękniecia, określić spadki rurociągu. Obraz z kamery wraz z bieŜacym opisem  

( odległość, spadek, komentarz operatora ) widoczny będzie na monitorze i zapisany na twardym 

dysku komputera, skąd moŜe być przegrany np.na płytę CD. Wykonawca dostarczy wydruk raportu 

z kamerowania zawierający opis odcinka, jego prezentację graficzną, zdjęcie, wykresy spadków. 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami   robót 

 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień S.T. i Dokumentacji 

Projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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33. OBMIAR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym i ujmuje w Księdze Obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru podlegają akceptacji InŜyniera i 

muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu: 

− długość przewodu naleŜy mierzyć wzdłuŜ jego osi, wyodrębniając długość odcinków 

rurociągów w zaleŜności od ich rodzaju i oraz średnic, 

− do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury i łączników, 

− długość zwęŜki redukcyjnej naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

Jednostką obmiaru jest:  

m: sieci kanalizacyjnej wraz z armaturą,  przyłączy, rur ochronnych, 

kpl. : studzienki z kompletnym wyposaŜeniem, 

m: demontaŜ kolidujących odcinków, 

m²: izolacje. 

34. ODBIÓR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ  

Przy odbiorze robót zanikającycy i ulegających zakryciu sprawdzane będzie 

� jakość materiałów wbudowanych, 

� ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych na podłoŜu, 

� średnica i długość przewodów, 

� wykonanie studzienek, 

� sposób wykonania połączeń,  

� szczelność armatury. 

Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów. 

Inwentaryzację geodezyjną wykonać przed próbą ciśnienia. 



 

  103 

 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania oraz domiarem studzienek do punktów stałych, 

� Dziennik Budowy, 

� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

� protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

� świadectwa jakości wydane przez Dostawców materiałów, 

� inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

� protokoły z odbiorów częściowych, 

� Protokoły badań szczelności poszczególnych przewodów. 

35. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w S.T. Płatność naleŜy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych.  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, inwentaryzację 

powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

� prace geotechniczne, 

� badania laboratotyjne materiałów, 

� zakup materiałów, 

� transport materiałów na miejsce wbudowania, składowanie, 

� wykonanie tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

� przygotowanie podłoŜa rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem, 

� wykonanie dołków montaŜowych pod armaturę i złącza, 

� ułoŜenie oraz montaŜ rur wraz z uzbrojeniem,  
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� wykonanie połączeń rur i kształtek, 

� obsypkę i zasypkę z zagęszczeniem rur,  

� montaŜ studzienek z kompletną armaturą, 

� izolacja studzienek, 

� wykonanie przejść szczelnych i ich uszczelnienie, 

� wpięcia, połączenia do  istniejących rurociągów, 

� podmurowanie włazów, 

� podłoŜe betonowe pod studzienki, 

� izolacja  podłoŜy betonowych, studzienek, 

� montaŜ rur ochronnych, 

� wykonanie przyłączy,  

� wykonanie przecisków  i przewiertów sterowanych, 

� zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

� demontaŜ kolidujących odcinków, wywóz i utylizacja odpadów, 

� oznakowanie trasy przewodów, 

� próby szczelności, 

� dowóz wody, 

� odbudowa dróg, 

� koszty badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

� uporządkowanie terenu ( wywóz zbędnych materiałów, likwidacja placu budowy ), 

� opłaty administracyjne. 

36. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania  

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli – Niezmiękczony poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek 

i systemu. 

PN-EN 1610:2002      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-C-89222:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów.  

     Wymiary. 

     PN-76/C-89202                Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur    
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ciśnieniowych 

PN-B-10729:1999            Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

            PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,    

badania  i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12620:2004          Kruszywa do betonu. 

PN-EN 206-1:2003           Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.. 

    PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękcznionego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

     PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością . 

     PN-EN 13101:2005          Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania,znakowanie, 

badania i  ocena zgodności.  

     PN-86/C-89280                 Polietylen. Oznaczenia. 

Inne 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 

poz.690). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (OZ.U. 

Nr 109/2004 paz.1156). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 

SGGiK Warszawa. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych.-tom II 

 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

 Instrukcja montaŜowa Producenta rur i armatury. 
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                                    PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW - ST – 04 

 

37. ZAKRES ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnej 

prefabrykowanej przepompowni ścieków, wraz z jej podłączeniem i uruchomieniem. 

Zakresem robót objęte są 1 przepompownia sieciowa i  przepompownie przydomowe.  

W uzgodnieniu z Inwestorem projektowaną sieciową przepompownię ścieków usytuowano na 

ogrodzonym terenie w bezpośredniej bliskości istniejącej drogi. 

Na terenie przepompowni sieciowej usytuowano: 

• przepompownię z  pompami zatapialnymi z kompletną armaturą, 

• szafę sterowniczą przepompowni ( wg proj. elektrycznego ), 

• złącze kablowe ( wg proj. elektrycznego ), 

• skrzynkę pomiarową dostosowaną do monitoringu ( wg proj. elektrycznego ),  

• kabel elektryczny zasilający ( wg proj. elektrycznego ), 

• kabel sterujący między pompownią i skrzynką sterowniczą ( wg proj. elektrycznego ), 

• oświetlenie ( wg proj. elektrycznego ), 

• stanowisko agregatu prądotwórczego - płyta betonowa o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,3m, 

• studzienkę pomiarową 

Zjazd na teren projektowanej przepompowni projektuje się z lokalnej drogi. 

Zagospodarowanie terenu przepompowni: 

• nawierzchnia Ŝwirowa lub z kostki brukowej, 

• ogrodzenie: z siatki plecionej, wysokość 1,5m, na słupach z bramą wjazdową, 

• pas zieleni - Ŝywopłot. 

Szczegółowe zestawienie przepompowni ścieków i jej parametrów wg projektu wykonawczego. 

. 
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38. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE 

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  

Przepompownia sieciowa – zespół pomp słuŜących  do przepompowywania ścieków z poziomu 

niŜszego na wyŜszy, usytuowany w kontenerowej obudowie, z własnym zasilaniem 

elektrycznym. Pompownia sieciowa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi. 

Przepompownia przydomowa – pojedyncza mała pompa o określonych parametrach słuŜąca 

do odprowadzania ścieków z pojedynczego gospodarstwa domowego do kolektora ulicznego  

( grawitacyjnego lub ciśnieniowego ), przy niekorzystnej konfiguracji terenu, umieszczona w 

szczelnej obudowie i w pełni zautomatyzowana.Zasilanie przepompowni moŜe być wykonane w 

wersji 220 V lub 380 V. 

Agregat pompowy - jest to pompa wraz z silnikiem stanowiąca urządzenie mechaniczno-

elektryczne przetłaczające ścieki . 

 

39. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI 

ŚCIEKÓW  

Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 

Producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto 

uzyskać akceptację InŜyniera i Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 

Zaprojektowana przepompownia sieciowa jest kompletnym obiektem składającym się z 

następujących elementów: 

� Zbiornik z betonu zbrojonego B45, część robocza w postaci monolitu o wysokości nie mniejszej niŜ 

2 m, pozostała część z  kręgów betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi.  Dno zbiornika 

posiadające pierścień dociąŜający.. 

� WyposaŜenie zbiornika: 

− uniwersalne Ŝeliwne stopy sprzęgające z kołnierzem DN 80,  

− dla kaŜdej stopy jeden pion tłoczny ze stali kwasoodpornej, 

− dla kaŜdej pompy jedna rura prowadząca ze stali kwasoodpornej, 

−  Ŝeliwne łączniki rura – kołnierz,  

− Ŝeliwne zawory zwrotne kulowe, certyfikowane do ciśnienia 1,0Mpa, 

− zasuwa klinowa miękkouszczelniona, certyfikowane do ciśnienia 1,0Mpa, 
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− kolektor zbiorczy „portki” ze stali kwasoodpornej, 

− moŜliwość przyłączenia zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego 2”, złączki do 

płukania 52 lub manometru, 

− wylot zakończony złączem kołnierzowym,  

− sztucer wylotowy wykonany ze stali kwasoodpornej, 

− Ŝeliwne usztywnienie zewnętrzne zabezpieczające sztucer wylotowy przed siłami 

ścinającymi, 

− szekle kwasoodporne do kaŜdej pompy, 

− przejście armatury przez ścianę zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia 

TeFix ze stali kwasoodpornej i gumy NBR odpornej na agresywne działanie substancji 

zawartych w ściekach 

− Ŝeliwne górne uchwyty prowadnic, 

− nierdzewny zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego, 

− łańcuch 6 mm do wciagania i opuszczania pompze stali kwasoodpornej, 

− kołnierze Ŝeliwne malowane proszkowo lub aluminiowe pasywowane malowane 

proszkowo, 

− kotwy do mocowania stóp sprzęgających oraz usztywnienia zewnętrznego wykonane ze 

stali kwasoodpornej, 

− właz Ŝeliwny 800mm, ryglowany, 

− drabinka ze stali kwasoodpornej, stopnie antypoślizgowe, z uchwytem chowanym w zbiorniku 

i podwieszanym na drabince przez specjalny zaczep, 

− kominek wentylacyjny PCV110, 

− śruby połączeniowe nierdzewne. 

� Pompy zatapialne – 2 szt. ( pracująca + rezerwowa ). 

� Tablica sterownicza dostosowana do systemu monitoringu z sondą pneumatyczną. 

Warunki jakie muszą spełniać przepompownie przydomowe: 

Przepompownie przydomowe są kompletnymi obiektami wyposaŜonymi w instalację i armaturę 

hydrauliczną oraz automatyczny układ starowania elektrycznego. 
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� zbiornik przepompowni: 

- wykonany z materiałów nieprzepuszczalnych, odpornych na korozję o duŜej trwałości, 

- zabezpieczony przed wyporem wód gruntowych, 

- posiadający odpowiednio uformowane dno stanowiące zabezpieczenie przed tworzeniem 

złogów, 

-retencja zbiornika umoŜliwiająca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez włączenia pompy, 

- posiadający moŜliwość wykonania przykrycia w wersji nieprzejezdnej i przejezdnej, 

- wyposaŜony w instalację wentylacji grawitacyjnej (nawiewno – wywiewnej), 

-dopływ, przepust kablowy oraz przewód wentylacyjny dostosowany do warunków 

instalacyjnych, 

� wyposaŜenie: 

- pompa zatapialna, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym, 

- orurowanie ze stali nierdzewnej, odporne na korozje i ścieranie, 

- armatura zwrotna i odcinająca, 

- zawór płuczący umoŜliwiający płukanie sieci z pompowni, 

- króciec odpowietrzający, 

- pompa połączona z instalacją hydrauliczną za pomocą szybkozłącza umoŜliwiającego łatwy   

demontaŜ pompy. 

� Tablica sterownicza dostosowana do systemu monitoringu z sondą pneumatyczną. 

Ogrodzenie przepompowni sieciowych: 

� Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej tworzywem 

sztucznym o oczkach 5 x 5 cm, drut o średnicy Ø 3 mm, na słupkach stalowych, rozstaw 

słupków co 2,5 m,  z wykonaniem  fundamentu 0,2x1,1m. Wysokość siatki 1,5 m. 

� Brama z furtką wysokości 1,5 m z siatki w ramach z kątowników- szerokość furtki – 1,0 m. 

Furtka z zamknięciami na klucz. (kłódka i klamka). 

Pas zieleni wokół terenu przepompowni sieciowych: 

� Wykonanie Ŝywopłotu wokół terenu przepompowni.Teren pompowni utwardzony ( 

POLBRUK) 
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Stanowisko agregatu prądotwórczego na terenach przepompowni sieciowych 

� Płyta betonowa o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,3m. 

 

40. SPRZĘT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  

Sprzęt uŜyty do budowy przepompowni powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera i Inspektora Nadzoru. Oprócz 

sprzętu wymienionego w ST- 02 i ST–03 potrzebe są: 

− dźwig 6t, 

− spawarka spalinowa, 

− agregat prądotwórczy..  

 

41.TRANSPORT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI    

ŚCIEKÓW  

Do transportu przepompowni, studzienki pomiarowej naleŜy stosować samochody i inne środki 

transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 

Zbiorniki przewozi się w pozycji poziomej, posadowione na specjalnych podporach 

transportowych. Dodatkowo w celu uniknięcia drgań, oraz przesuwania się zbiornika musi on 

być przymocowany pasami do samochodu.  

Przed przystąpieniem do rozładunku naleŜy usunąć blokady oraz odpiąć pasy mocujące 

zbiornik. 

Zleceniodawca powinien dostarczyć na miejsce rozładunku odpowiedni do tego celu dźwig. 

Zbiornik przepompowni, aby zapobiec uszkodzeniom, podnosi się za pomocą zawiesi lub lin 

(nie łańcuchów). Przy podnoszeniu naleŜy uŜywać belki (trawersu) w celu utrzymania taśm w 

pozycji pionowej. 

Następną fazą rozładunku jest postawienie przepompowni w pionie. 

W tej operacji wykorzystujemy uchwyty na zbiorniku. W czasie podnoszenia do pozycji 

pionowej cięŜar powinien rozłoŜyć się równomiernie pomiędzy obydwoma uchwytami. 
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42. WYKONANIE  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane 

z posadowieniem i montaŜem przepompowni i studzienki pomiarowej. 

 Przepompownia sieciowa. 

Przepompownia musi być montowana zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez 

Producenta.  

Posadowienie i montaŜ. 

Przystępując do posadowienia zbiornika kaŜdej z nich naleŜy wykonać niwelacje punktów 

strategicznych tj. rzędne osi rurociągów wlotowych do  przepompowni, rzędna osi rurociągu 

tłocznego oraz rzędną dna wykopu pod zbiornik.  

Przewiduje się prowadzenie robót przy obniŜaniu wody gruntowej przy uŜyciu zestawu 

igłofiltrów i odpompowaniu jej do kanalizacji deszczowej. 

 Przy przepompowniach przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy dokładnie zagęścić dno 

wykopu, w razie potrzeby rozprowadza się Ŝwir bez kamieni, który ubija się za pomocą 

wibratora płytowego. Stopień zagęszczenia warstwy Ŝwiru powinien odpowiadać 90% 

zagęszczenia uzyskanego w wyniku zmodyfikowanego testu Proctor. Jeśli grunt jest niespoisty, 

podczas wibrowania naleŜy zachować szczególną ostroŜność. 

Dno wykopu musi być wyrównane i wypoziomowane, co ułatwi postawienie przepompowni w 

pionie. Następnie wykonuje się podsypkę stabilizowaną cementem o grubości 20 cm, która 

powinna być w stanie sypkim, a więc przygotowana bezpośrednio przed montaŜem. Jest to 

waŜne, poniewaŜ pozwoli na lepsze ułoŜenie zbiornika w wykopie, a tym samym podparcie go 

na całej powierzchni płyty dennej. 

Podłączenia przewodów dokonywane są w trakcie zasypywania wykopu. Zagęszczenie gruntu 

pod przewodami jest niezwykle istotne - aŜ do dolnej części łączonego przewodu. 

Zasypywanie: 

Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustaleniu, Ŝe: 

- zbiornik przepompowni nie jest uszkodzony, 

- zbiornik przepompowni ustawiony jest pionowo, 

moŜna przystąpić do zasypywania wykopu. 
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Jako materiału do zasypywania naleŜy uŜyć Ŝwiru lub piasku o róŜnej wielkości ziaren. 

Maksymalna wielkość ziarna Ŝwiru wynosi 32 mm. Materiał nie moŜe zawierać pojedynczych 

kamieni większych od maksymalnej wielkości ziarna.Zalecany materiał do zasypywania: piasek 

oraz dopuszczalny materiał przy ścianie zbiornika: piasek W przypadku zasypywania zimą 

naleŜy sprawdzić, czy materiał nie jest zamarznięty.Zasypywania dokonuje się warstwami, tak 

aby grubość warstwy nie wynosiła więcej niŜ 50 cm. Materiał pod rurami dopływowymi i 

tłocznymi zagęszcza się. Wibrowanie maszynowe moŜna stosować wyłącznie wtedy, jeśli 

promień zagęszczanego obszaru jest o ponad 1 m większy niŜ promień przepompowni. 

Dopuszczalna masa urządzenia wibrującego nie moŜe przekraczać 100 kg (1 kN). 

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w odległości mniejszej niŜ 30 cm od ściany 

zbiornika. 

Uwagi: 

Odwodnienie musi działać do czasu likwidacji przez nasypywany grunt siły wyporu 

przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokładnie określona, naleŜy 

zakładać, Ŝe rzędna wód gruntowych jest równa rzędnej terenu. 

Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji zbiornika, w pobliŜu 

przepompowni nie mogą pracować Ŝadne maszyny, o ile nie przewidziano takiej moŜliwości w 

projekcie. 

Zakres rozruchu przepompowni ścieków 

Po stronie Dostawcy przepompowni jest: 

- wykonanie i dostawa zbiornika przepompowni, 

- wykonanie i dostawa wyposaŜenia wewnętrznego przepompowni,  

- montaŜ wyposaŜenia wewnętrznego przepompowni w posadowionej przez Wykonawcę        

obudowie, 

- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji. 

Po stronie Wykonawcy jest: 

- wykonanie i zabezpieczenie wykopu i wykonanie fundamentu, 

- zapewnienie dźwigu na czas rozładunku obudowy, 

- posadowienie zbiornika przepompowni, 

- odwodnienie wykopu i komory przepompowni przed montaŜem, 
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- ułoŜenie przewodu zasilającego szafę sterowniczą przepompowni, 

- ułoŜenie przewodu pomiędzy szafą sterowniczą a przepompownią, 

- wykonanie fundamentu pod szafę sterowniczą, 

- zasypanie wykopu i zagospodarowanie terenu wokół przepompowni zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

- rozruch przepompowni zgodnie z warunkami dostawcy przepompowni oraz warunkami 

dostawcy systemu monitoringu. 

Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni: 

• wytyczenia trasy ogrodzenia, 

• wykonanie wykopów, 

• wykonanie fundamentu, 

• obsadzenie słupków, 

• zamocowanie siatki ogrodzeniowej, 

• zamocowanie furtki. 

Wykonanie płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy. 

Przepompownie przydomowe. 

Przepompownie winne być posadowione i montowane zgodnie z warunkami dostarczonymi 

przez Producentów.  

Przystępując do posadowienia zbiornika naleŜy wykonać niwelacje punktów strategicznych tj. 

rzędną osi rurociągu wlotowego na przepompownie, rzędną osi rurociągu tłocznego oraz rzędną 

dna wykopu pod zbiornik. 

Warstwa fundamentowa 

Pod zbiornikiem wykonać warstwę fundamentową przez ułoŜenie stabilnej warstwy z 

odpowiedniego Ŝwiru lub podobnego materiału. Następnie taką warstwą o grubości 

maksymalnie 30 cm naleŜy utwardzić ( po ubiciu powinna mieć grubość około 20 cm ).  

Warstwa podsypki 

Materiał dla podsypki musi posiadać dobrą ściśliwość i stabilność, tak, Ŝe ani jego właściwości 

ani utwardzenie nie spowodują uszkodzenia zbiornika. 

Ziarna większe niŜ 16 mm muszą być usunięte. Uziarnienie o wielkości 8 do 16 mm nie moŜe 
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przekraczać 10% objętości materiału. Materiał nie moŜe być zmarznięty. Nie mogą być obecne 

kamienie o ostrych krawędziach, itp. 

Warstwa podsypki musi mieć grubość około 10 cm. JeŜeli dno wykopu spełnia takie 

wymagania, to warstwa podsypki nie jest wymagana. 

Zasypanie wykopu 

Wykop naleŜy zasypać w taki sposób, aby zapewniło to odpowiednie podparcie dla zbiornika ze 

wszystkich stron oraz powinno przenosić wszelkie obciąŜenia miejscowe i inne podobne 

rodzaje obciąŜeń. 

Materiał stosowany do zasypki powinien mieć podobne właściwości jak ten stosowany do 

warstwy podsypki. 

Materiał musi być równomiernie nakładany dookoła tak, aby nie uszkodzić lub zdeformować 

zbiornika. 

Zanim zbiornik zostanie opuszczony, naleŜy dokręcić wszelkie połączenia, gdyŜ podczas 

transportu mogło nastąpić ich poluzowanie. 

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu naleŜy sprawdzić, czy zbiornik nie ma Ŝadnych 

uszkodzeń zewnętrznych.  

Wykonanie studzienki pomiarowej 

Zbiornik powinien być posadowiony i montowany zgodnie z warunkami dostarczonymi przez 

Producenta. 

NaleŜy kierować się takimi samymi zasadami jak przy wykonywaniu przepompowni ścieków. 

 

43. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  PRZY 

PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera i Inspektora 

Nadzoru. 

Kontrola związana z wykonaniem przepompowni powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
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przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową: 

przepompowni, wykopów otwartych wraz z ubezpieczeniem, podłoŜa betonowego, płyty 

fundamentowej, zasypu wykopów wokół zbiorników i rurociągów, ułoŜenia przewodów, 

zabudowanych materiałów i urządzeń. 

Próby agregatów pompowych. 

Pompy powinny być poddane testom i spełniać wymogi odnośnych standardów 

udokumentowanych w charakterystykach (Q, H, moc i sprawność). 

KaŜdy agregat musi być sprawdzony, zgodnie z uznanymi Polskimi Normami, próbami 

wydajnościowymi i innymi, które, w opinii InŜyniera i Inspektora Nadzoru są niezbędne do 

określenia zgodności urządzenia ze Specyfikacją (w warsztacie Producenta lub na miejscu). 

Konieczne są , jako minimum, następujące czynności: 

a) Pompy i silniki powinny być sprawdzone w siedzibie Producenta w celu przedstawienia, czy 

są w stanie osiągnąć poszczególne warunki eksploatacji. Karty z danymi pomp powinny być 

dostarczone przed dostawą na miejsce wbudowania. 

b) Dostarczone krzywe charakterystyk pomp i silników powinny być oparte na odczytach 

wziętych z prób i powinny pokrywać cały zakres pracy pomp od całkowitego otwarcia do 

całkowitego zamknięcia zasuwy. 

c) KaŜda pompa powinna być oznaczona nieusuwalną tabliczką ze szczegółowymi danymi 

pompy (przepływ i wysokość podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i 

numer seryjny. Tabliczki powinny być przymocowane do korpusu pompy. w wyraźnie 

widocznej pozycji. 

 

44. OBMIAR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  

Jednostką obmiaru jest: 

 m³ – podsypka piaskowa, podłoŜe betonowe, betonowanie płyty, 

 m² - deskowanie płyty, izolacje,  

 kpl  – obiekty przepompowni wraz z pompami, armaturą i wyposaŜeniem, ogrodzenie 

                     z bramą i furtką. 
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45. ODBIÓR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  

Odbiór przepompowni powinien być poprzedzony próbnym rozruchem pomp i próbnym 

pompowaniem przez 72 godziny. 

Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 

� jakość materiałów wbudowanych, 

� pionowe ułoŜenie przepompowni na podłoŜu, 

� praca pomp, 

� sposób wykonania połączeń,  

� szczelnośc zbiornika przepompowni, 

� szczelność armatury. 

Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów.  

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• aktualną dokumentację  projektową  powykonawczą, 

• instrukcję montaŜu i eksploatacji przepompowni, 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

• protokóły z dokonanych pomiarów kontrolnych, 

• protokóły odbioru robót. 

 

46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót. 

Cena wykonania robót obejmuje odpowiednio: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 

� wykonanie podsypki piaskowej i podłoŜa betonowego, 

� wykonanie Ŝelbetowej płyty,  

� zakup, dostarczenie, montaŜ pompowni, 

� izolacja zbiornika lepikiem asfaltowym, 
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� podłączenie pompowni, 

� pomiary i badania, 

� próby szczelności, prace przygotowawcze i pomiarowe, 

� przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR, 

� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

47. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) 

lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym 

przez polskie ustawodawstwo. 

Normy 

PN- EN 12050 – 1:2002   Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady 

budowy i badania. Część 1 – Przepompownie ścieków zawierające 

fekalia. 

PN- EN 12050 – 4:2002   Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady 

budowy i badania. Część 4 – Zawory zwrotne do przepompowni 

ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 

Bn – 62/6738 – 07        Beton hydrotechniczny 

Inne 

 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” COBRTI INSTAL. 
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ROBOTY ELEKTRYCZNE - ST – 05 

 

37. ZAKRES ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

 

Zakres prac przy przepompowni sieciowej to: 

- wykonanie i montaŜ i posadowienie szafki pomiarowej SP, 

- posadowienie dostarczonej szafki automatyki (sterowniczej) SA, 

- wykonanie zasilania linią kablową n/n szafki automatyki SA, 

- ewentualne posadowienie oprawy oświetleniowej, wykonanie uziemienia słupa i linii 

kablowej n/n zasilania oświetlenia. 

Zakres prac przy przepompowniach przydomowych: 

- zamontowanie szafki z podlicznikiem trójfazowym obok tablicy głównej; wielkość 

zabezpieczenia przedlicznikowego, 

- wykonanie zasilania pompy linią kablową n/n; linia trójfazowa YKY 5x2,5. 

Dla pompowni, w których nie ma dostępnego zasilania 3-fazowego dodatkowo zmiana przyłącza 

na 3-fazowe. 

Monitoring dla przepompowni. 

 

38. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 

Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego,.  

Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z 

osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
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mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 

innych urządzeń. 

SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 

linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

Zbli Ŝenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w których nie występuje skrzyŜowanie. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 

39. MATERIAŁY PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  części elektrycznej dla przepompowni są: 

- szafka pomiarowa, 

- szafa automatyki, 

- kable typu YKY 5x2,5 mm zasilające szafę, 

- kable typu YKY 3x1,5 mm zasilające oświetlenie, 

- kable sygnalizacji LIYY 3x1, 

- czujniki poziomu z kablami firmowymi  

- oprawa oświetleniowa typu OUSc-50 ELGO, 

- słup oświetleniowy, H=4,5m 

- wyłącznik róŜnicowo-prądowy o czułości 30mA, 

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 

- uziemnienie 

- gniazdo wtykowe stałe do podłączenia zasilania z agregatu prądotwórczego, 

- lampki sygnalizacyjne, 

- licznik godzin pracy pomp, 
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- gniazda, blok listew rozdzielczych , 

- listwy przyłączeniowe, 

- termostat 0-60C, 

- grzałka 75 W, 

- oprawa jarzeniowa 8W, 

- przewody montaŜowe. 

W/w. materiały winny być zgodne zobowiązującymi przepisami i normami. Muszą mieć atesty 

Producenta. 

Składowanie materiałów: 

Materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych. Rury naleŜy składować w wiązkach , w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie 

składowania powinny znajdować się na bębnach.. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków 

w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułoŜone poziomo.  

 

40. SPRZĘT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

Do robót będących przedmiotem niniejszej S.T. przewiduje się zastosowanie następującego 

sprzętu: 

- spawarka elektryczna, 

-    wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3 kW, 

 

41. TRANSPORT  PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

Do robót będących przedmiotem niniejszej ST przewiduje się zastosowanie następującego 

transportu: 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód dostawczy 

- Ŝuraw samochodowy, 

- przyczepa do przewoŜenia kabli, 

W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich 

uszkodzeniem. Kable naleŜy przewozić na bębnach. Bębny z kablami przewoŜone w skrzyniach 
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samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze bębnów powinny być 

przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze 

skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą Ŝurawia. Dopuszcza się przewoŜenie kabli w 

kręgach, jeŜeli masa kręgu nie przekracza 80 kg ,a temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ  +4 

oC , przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 40 - krotna średnica 

zewnętrzna kabla. 

42. WYKONANIE  ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi harmonogram wyłączeń linii, w porozumieniu z Właścicielem linii 

i uwzględni wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa rozdzielni zasilającej linię  

kablową SN 

Wykonanie robót obejmuje: 

- oznakowanie robót i transport materiałów, 

- wykopy rowów kablowych dla kabli zasilających i oświetleniowych , 

- montaŜ rur dwudzielnych ochronnych na istniejących kablach, 

- ułoŜenie nowych kabli zasilających i oświetleniowych, 

- zamocowanie szafy zasilającej i sterowniczej, 

- wykonanie podejść do szaf, 

- montaŜ słupa oświetleniowego wraz z oprawą, 

- połączenie uziemienia, 

- zasypanie rowów kablowych z zagęszczeniem gruntu, 

- pomiary elektryczne i geodezyjne. 

 

43. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  PRZY ROBOTACH 

ELEKTRYCZNYCH 

Wykonawca musi przewidzieć, Ŝe poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na 

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie słuŜby Inwestora. 

Z kaŜdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót 

będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
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• połączenia wyrównawcze i uziemiające, 

• ochrona przed dotykiem pośrednim, 

• wyłączniki róŜnicowoprądowe, 

• linie zasilające niskiego napięcia, 

• rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 

• instalacja oświetleniowa. 

Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy wykonać sprawdzenia i próby, które powinny 

obejmować co najmniej: 

• oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony 

przeciwporaŜeniowej, 

• pomiary rezystancji izolacji, 

• badania ciągłości przewodów ochronnych, 

• badania ochrony przed dotykiem pośrednim, 

• próby działania wyłączników róŜnicowoprądowych, 

• pomiary rezystancji uziemień, 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą 

moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie Przedstawiciela, 

odpowiedniego dla danego dostawcy energii - załoŜonej jakości. 

 

44. OBMIAR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

 

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej są : 

- kpl.  rozdzielnic, 

- szt. urządzeń, 

- m  kabli i przewodów.  
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45. ODBIÓR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, S.T. i wymaganiami 

Inwestora, jeŜeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Przy przekazywaniu linii kablowej i poszczególnych elementów objętych dokumentacją 

projektową do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− protokóły odbioru robót zanikających, 

− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z niniejszą ST. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje całość robót objętych Dokumentacją Projektową 

w tym: 

− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− podłączenie linii do sieci, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

47. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce poliwinylowej 

PN-90/E-06401/04    Mufy kablowe 

PN-90/E-06401/04    Głowice kablowe 
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

 

Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -Tom V-Instalacje 

elektryczne COBRTI INSTAL. 

 

 

 

 

 


